

Publicazione ai sensi della Legge n. 190/2012 ex art. 1 comma 16 lett. b e comma 32 - D.Lgs n. 33/2013 ex art. 23 comma 1 lett. b)

**SCHEDA RIASSUNTIVA GENERALE PER L'AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI E OPERE**

Delibera/Determina approvazione progetto preliminare	337	del		23/03/2016
Delibera/Determina a Contrarre	377	del		31/03/2016
Delibera di affidamento	473	del		12/06/2020
Determina dirigenziale approvazione variante 1	1068	del		21/07/2022
Delibera approvazione variante 2		del		
Determina dirigenziale n.		del		

**OGGETTO:**

Codice C.U.P.	H41E15000340002
Codice Identificativo Gara CIG:	66431916A2
Codice Smart CIG	
Procedura di scelta del contraente:	Appalto Integrato art. 53 c. 2 lett. c) D.lgs 163/2006
Data scadenza presentazione offerte:	25/07/2016
Durata prevista della fornitura/servizio:	550 giorni

**Elenco degli operatori che hanno presentato offerta**

RI.EL.CO IMPIANTI s.r.l.	RIETI
ALFREDO CECCHINI s.r.l.	ROMA
AEFFE s.p.a.	Sant'Antimo (NA)
PIETRAFESA CANIO s.r.l.	POTENZA
IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE Ing. Ulrico s.r.l.	CHIETI
SOC. COOP. CONSORZIO INTEGRO	BOLOGNA
N.B.I. s.p.a.	BOLOGNA
TASSO & CANDELORO IMMOBILIARE s.r.l.	Atessa (CH)
ADRIATICA TECNOLOGIE s.r.l.	Montelupone (MC)
CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.	MODENA
STREVER s.p.a.	S. Salvo (CH)
INSEL s.p.a.	ROMA
MED s.r.l.	Maserà di Padova (PD)
PANGEA CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.	PESCARA

**Elenco degli operatori che hanno presentato offerta e che hanno partecipato al procedimento:**


**Affidatario:**

codice fiscale affidatario	ragione sociale partecipante
00916510365	C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.
Importo dell'affidamento	€ 2.875.135,20
Importo oggetto di liquidazione	
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura:	550 giorni
Importo delle somme già liquidate:	€ 0,00
Importo extra contratto	€ 0,00
Importo finale affidato	€ 3.502.413,92
<b>ALLEGATI:</b>	
Avvisi/Chiarimenti quesiti:	

**Fase esecutiva**

Modifiche soggettive					
Eventuali Varianti		SI		NO	
Quinto d'Obbligo					
Proroghe/Rinnovi	Det.	996	21/12/2022		
Eventuali Sospensioni		dal		al	
Subappalti/subcontratti	oggetto	Opere Edili - Edilservizi sri - € 20.000,00			
		Impianti - D'Ippolito Impianti - € 10.000,00			
		Impianti - Sider lanciano - € 82.000,00			
Collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione					
Eventuali Accordi Bonari e Transazioni		SI		NO	
Atti di nomina del Direttore dei Lavori,	Determina Dirigenziale	402		data	06/08/2021
Eventuali componenti Commissione di Collaudo					
Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo					

**Gestione**

Dato Inizio Lavori	04/04/2022
Data fine lavori	31/12/2024