



## DELIBERAZIONE

### DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1903 DEL 29 DIC. 2022

CUP H32C22000180001

CIG 9546212759

**OGGETTO: "PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI DESTINATI AGLI "INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (MCA) IN EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI."**

*"Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto" in Vasto - Ospedale San Pio da Pietrelcina*

**PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. PROVVEDIMENTI**

#### IL DIRETTORE GENERALE

Thomas SCHAEEL, nominato con delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 543 del 11 settembre 2019 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, datata 29.12.22;

**DATO ATTO** dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Dirigente Responsabile della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

**ACQUISITI** i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale per quanto di rispettiva competenza,

#### DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole \_\_\_\_\_ Il Direttore Amministrativo Aziendale  
(Giovanni STROPPIA)

Parere favorevole \_\_\_\_\_ Il Direttore Sanitario Aziendale  
(Angelo MURAGLIA)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Thomas SCHAEEL)



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
DIRETTORE GENERALE**

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

CUP H32C22000180001

CIG 9546212759

**OGGETTO: "PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI DESTINATI AGLI "INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (MCA) IN EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI."**

*"Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto" in Vasto - Ospedale San Pio da Pietrelcina*

**PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. PROVVEDIMENTI**

*Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Investimenti Patrimonio e Manutenzioni, nell'ambito e nei limiti della propria competenza, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,*

**PREMESSO CHE:**

- con DGR n. 823 del 13/12/2021 è stato approvato dalla Regione Abruzzo lo Schema di bando per l'assegnazione dei fondi destinati agli "Interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri e dando mandato al SGRB – DPC026, competente in materia, a procedere alla pubblicazione del bando e demandando al medesimo Servizio tutte le attività amministrative e contabili conseguenti, ivi comprese la gestione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi medesimi fino alla conclusione dei procedimenti;
- con D.D. della Regione Abruzzo n. DPC026/329 del 24/12/2021 il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei fondi destinati agli "Interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri";
- con D.D. della Regione Abruzzo n. DPC026/133 del 07/06/2022 è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziabili, pubblicata sul sito internet della Regione Abruzzo in data 07/06/2022;

**VISTE**

- Le istanze di partecipazione al Bando regionale per *"Interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri. Piano Operativo Ambiente - FSC 2014-2020 – Piano di Bonifica Amianto"* per ciascuna delle strutture individuate i cui identificativi sono:

Numero di richiesta e data di invio	Struttura
83906 del 01/04/2022	Chieti - Centro di Igiene Mentale
83908 del 01/04/2022	Lanciano - Ospedale Floraspe Renzetti
83910 del 01/04/2022	Ortona - Distretto Sanitario di Base
83912 del 01/04/2022	Ortona - Ospedale Gaetano Bernabeo
83913 del 01/04/2022	Vasto - Ospedale San Pio da Pietrelcina

**RICHIAMATA**

- La deliberazione DG n. 1067 del 21/07/2022 con cui sono stati approvati gli studi di Fattibilità tecnico economici delle seguenti strutture:



Struttura	CUP
Chieti - Centro di Igiene Mentale	H72C22000270001
Lanciano - Ospedale Floraspe Renzetti	H42C22000300001
Ortona - Distretto Sanitario di Base	H72C22000280001
Ortona - Ospedale Gaetano Bernabeo	H72C22000290001
Vasto - Ospedale San Pio da Pietrelcina	H32C22000180001

- la deliberazione DG n. 1078 del 26/07/2022 con cui è stato affidato l'incarico in parola a:

PROFESSIONISTA	INDIRIZZO	N.	COMUNE	PR.	Partita I.V.A.
ING. GIUSEPPE ANTONIO DE CESARE	VIA LEONARD DA VINCI, 13 - 66010 - RIPA TEATINA (CH)				02211200692

per l'importo di € 109'728.00 (importo al netto di IVA, cassa ingegneri 4% e INPS 4%) oltre a spese generali di studio pari a € 1'361.61 (importo al netto di IVA, cassa ingegneri 4% e INPS 4%) per un totale di € 144.416,49 spese e iva compresi, ripartito come nel seguito per tenere conto delle due fonti di finanziamento:

FONDI REGIONE (IVATO)	FONDI PROPRI ASL (IVATO)	TOTALE (IVATO)	OFFERTA OLTRE IVA	SPESE OLTRE IVA	TOTALE OFFERTO OLTRE IVA	TOTALE OFFERTO (IVA 22%, CASSA INGEGNERI 4% E INPS 4%)	TOTALE OFFERTO IVATO	FONDI REGIONE (IVATO)	FONDI PROPRI ASL (IVATO)
112.728,00 €	109.516,10 €	222.244,10 €	109.728,00 €	1.361,61 €	111.089,61 €	24.439,71 €	144.416,49 €	112.728,00 €	31.688,49 €
						4.443,58 €			
						4.443,58 €			

- la deliberazione DG n. 1183 del 24/08/2022 con cui si approvavano i progetti definitivi delle strutture prima richiamate come di seguito descritto:

ID	Struttura	Interventi finanziati dalla REGIONE ABRUZZO (COFINANZIAMENTO A VALERE SUI FONDI FSC 2014-2020)	Interventi finanziati dalla ASL2	COMPLESSIVO	CUP
83906	Chieti - Centro di Igiene Mentale	448.893,06 €	203.361,16 €	652.254,22 €	H72C22000270001
83908	Lanciano - Ospedale Floraspe Renzetti	522.065,13 €	192.978,93 €	715.044,06 €	H42C22000300001
83910	Ortona - Distretto Sanitario di Base	52.238,07 €	16.689,01 €	68.927,08 €	H72C22000280001
83912	Ortona - Ospedale Gaetano Bernabeo	182.981,90 €	32.713,87 €	215.695,77 €	H72C22000290001
83913	Vasto - Ospedale San Pio da Pietrelcina	259.782,92 €	84.375,01 €	344.157,93 €	H32C22000180001
Totale		1.465.961,08 €	530.117,98 €	1.996.079,06 €	

#### PRESO ATTO

- Che il progettista ha trasmesso a mezzo PEC di cui al prot.n. 077637 del 06/12/2022 tutti gli elaborati che compongono il progetto ESECUTIVO per ciascuna delle strutture ammesse a finanziamento ovvero:

- o "Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto" in Chieti - Centro di Igiene Mentale CUP H72C22000270001
- o "Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto" in Lanciano - Ospedale Floraspe Renzetti CUP H42C22000300001
- o "Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto" in Ortona - Distretto Sanitario di Base CUP H72C22000280001
- o "Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto" in Ortona - Ospedale Gaetano Bernabeo CUP H72C22000290001
- o "Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto" in Vasto - Ospedale San Pio da Pietrelcina CUP H32C22000180001



## RICHIAMATA

- La deliberazione DG n. 1783 del 07/12/2022 con cui:
  - sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi ammessi a finanziamento, cioè:

ID	Struttura	Interventi finanziati dalla REGIONE ABRUZZO (COFINANZIAMENTO A VALERE SUI FONDI FSC 2014-2020)	Interventi finanziati dalla ASL2	COMPLESSIVO	CUP
83906	Chieti - Centro di Igiene Mentale	448.893,06 €	203.361,16 €	652.254,22 €	H72C22000270001
83908	Lanciano - Ospedale Floraspe Renzetti	522.065,13 €	192.978,93 €	715.044,06 €	H42C22000300001
83910	Ortona - Distretto Sanitario di Base	52.238,07 €	16.689,01 €	68.927,08 €	H72C22000280001
83912	Ortona - Ospedale Gaetano Bernabeo	182.981,90 €	32.713,87 €	215.695,77 €	H72C22000290001
83913	Vasto - Ospedale San Pio da Pietrelcina	259.782,92 €	84.375,01 €	344.157,93 €	H32C22000180001
Totale		1.465.961,08 €	530.117,98 €	1.996.079,06 €	

- è stato scelto il metodo di gara di appalto;
- è stato dato mandato alla UOC IPM di procedere alla predisposizione dei successivi atti per l'espletamento delle regolari procedure di affidamento dei lavori, onde pervenire entro il 31/12/2022 all'emissione dell'obbligazione giuridicamente vincolante, secondo quanto richiesto dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 – Gestione Rifiuti e Bonifiche con nota Prot. RA 0492925/22 del 18/11/2022;
- il quadro economico dello specifico intervento de quo è il seguente:

		FINANZIATO FSC 2014/2020	FINANZIATO ASL2	TOTALE
<b>A. Importo dei lavori</b>		<b>BASE D'ASTA</b>		
A.1	Importo dei lavori	166.048,17 €	52.299,60 €	218.347,77 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00 €	1.568,99 €	6.568,99 €
<b>Totale A</b>		<b>171.048,17 €</b>	<b>53.868,59 €</b>	<b>224.916,76 €</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
b.1	Imprevisti (max. 10%)	16.604,82 €	5.386,86 €	21.991,68 €
b.2	Progettazione DEFINITIVA/ESECUTIVA	9.979,65 €	2.188,48 €	12.168,13 €
b.3	Coordinamento sicurezza in fase di PROGETTAZIONE	5.045,42 €	1.789,59 €	6.835,01 €
b.4	Direzione lavori	6.702,00 €	2.154,74 €	8.856,74 €
b.5	Coordinamento sicurezza in fase di ESECUZIONE	8.300,00 €	2.693,43 €	10.993,43 €
b.6	Collaudo tecnico amministrativo	6.600,39 €	2.100,87 €	8.701,26 €
b.7	Incentivazione art. 113 D.to L.vo n. 50/2016	3.420,96 €	1.077,37 €	4.498,33 €
b.8	IVA al 22%, CASSA 4%, INPS 4%	8.459,79 €	5.536,53 €	13.996,32 €
b.9	CASSE	1.826,13 €	602,57 €	2.428,70 €
b.10	I.V.A. 10%	18.765,30 €	5.925,54 €	24.690,84 €
b.11	Spese commissioni aggiudicatrici	3.030,29 €	1.050,44 €	4.080,73 €
<b>TOTALE B</b>		<b>88.734,75 €</b>	<b>30.506,42 €</b>	<b>119.241,17 €</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO A + B</b>		<b>259.782,92 €</b>	<b>84.375,01 €</b>	<b>344.157,93 €</b>

## PRESO ATTO

- delle Convenzioni congiuntamente firmate dalla Regione Abruzzo e dalla ASL2 di cui al numero di protocollo 0534392/22 del 19/12/2022 con particolare riferimento all'intervento specifico de quo;

## RITENUTO

- di dover procedere all'affidamento dei lavori in via d'urgenza come chiarito nella Delibera DG n. 1783 del 07/12/2022 attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando – ai sensi della Legge n. 120 del 11.09.2020 (conversione Decreto Legge 76/2020) come sostituita dalla legge n. 108



del 2021 e s.m.i. e come criterio l'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del DLGS n. 50 del 2016 e s.m.i.;

- ai fini della procedura, dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono state invitate n. 5 (cinque) ditte di fiducia specializzate nella realizzazione di lavori di bonifica amianto di categoria prevalente OG12 e scorporabile e subappaltabile OG1 e presenti sul MEPA;

#### RICHIAMATA

- La Determina Dirigenziale della UOC IPM n. **493 del 15/12/2022** con cui si è indetta specifica gara di appalto per l'intervento in oggetto da aggiudicare mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 e 63 del DLGS n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso;

#### PRESO ATTO

- del procedimento espletato attraverso il Portale operativo *Acquisti in Rete* ed in particolare mediante lo strumento di acquisto denominato MEPA ovvero il Mercato digitale per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni, servizi e lavori di manutenzione;
- del numero di RDO assegnato in MEPA all'appalto di lavori in oggetto risulta il seguente: **3359169**
- del verbale RDO di gara del 28/12/2022 volto a determinare l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto e con cui vengono descritte le operazioni di gara; agli esiti delle operazioni di gara, viene proposta l'aggiudicazione a favore dell'offerente EDIL CRD SRL con sede in APRILIA – LT alla Via SCILLA, 42 che ha presentato offerta di ribasso nella misura del 30.00% (trentavirgolazeropercento), per un importo complessivo di € 159.412,43 compreso € 6.568,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€152.843,44 + € 6.568,99);

#### ATTESO

- che sono in corso le verifiche di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/16 sul possesso dei requisiti dell'Operatore Economico vincitore della gara EDIL CRD SRL con sede in APRILIA – LT alla Via SCILLA, 42 che, in caso di esito negativo, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione;

#### RITENUTO

- di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui trattasi in favore del concorrente operatore economico EDIL CRD SRL con sede in APRILIA – LT alla Via SCILLA, 42 la presente Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando – ai sensi della Legge n. 120 del 11.09.2020 (conversione Decreto Legge 76/2020) per l'affidamento dei Lavori come sostituita dalla legge n. 108 del 2021 e s.m.i.
- di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla presentazione, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, delle garanzie previste nell'appalto e/o comunque prescritte dalla Legge e all'esito delle verifiche sui requisiti dichiarati in fase di offerta;
- di dare mandato alla U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione alla stipula del contratto di appalto con l'O.E. EDIL CRD SRL con sede in APRILIA – LT alla Via SCILLA, 42 e di tutte le procedure successive e necessarie per la consegna dei lavori in urgenza;
- di rideterminare il quadro economico di spesa alla luce del ribasso effettuato dall'Operatore Economico aggiudicatario secondo la seguente prospettazione economica:

	FINANZIATO FSC 2014/2020	FINANZIATO ASL2	TOTALE	FINANZIATO FSC 2014/2020	FINANZIATO ASL2	TOTALE
<b>A. Importo dei lavori</b>	<b>BASE D'ASTA</b>			<b>AGGIUDICAZIONE</b>		
A.1 Importo dei lavori	166.048,17 €	52.299,60 €	218.347,77 €	116.233,72 €	36.609,72 €	152.843,44 €
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00 €	1.568,99 €	6.568,99 €	5.000,00 €	1.568,99 €	6.568,99 €
<b>Totale A</b>	<b>171.048,17 €</b>	<b>53.868,59 €</b>	<b>224.916,76 €</b>	<b>121.233,72 €</b>	<b>38.178,71 €</b>	<b>159.412,43 €</b>
<b>B. Somme a</b>						

disposizione dell'Amministrazione							
b.1	Imprevisti (max. 10%)	16.604,82 €	5.386,86 €	21.991,68 €	16.604,82 €	5.386,86 €	21.991,68 €
b.2	Progettazione DEFINITIVA/ESECUTIVA	9.979,65 €	2.188,48 €	12.168,13 €	9.979,65 €	2.188,48 €	12.168,13 €
b.3	Coordinamento sicurezza in fase di PROGETTAZIONE	5.045,42 €	1.789,59 €	6.835,01 €	5.045,42 €	1.789,59 €	6.835,01 €
b.4	Direzione lavori	6.702,00 €	2.154,74 €	8.856,74 €	6.702,00 €	2.154,74 €	8.856,74 €
b.5	Coordinamento sicurezza in fase di ESECUZIONE	8.300,00 €	2.693,43 €	10.993,43 €	8.300,00 €	2.693,43 €	10.993,43 €
b.6	Collaudo tecnico amministrativo	6.600,39 €	2.100,87 €	8.701,26 €	6.600,39 €	2.100,87 €	8.701,26 €
b.7	Incentivazione art. 113 D.to L.vo n. 50/2016	3.420,96 €	1.077,37 €	4.498,33 €	3.420,96 €	1.077,37 €	4.498,33 €
b.8	IVA al 22%, CASSA 4%, INPS 4%	8.459,79 €	5.536,53 €	13.996,32 €	8.459,79 €	5.536,53 €	13.996,32 €
b.9	CASSE	1.826,13 €	602,57 €	2.428,70 €	1.826,13 €	602,57 €	2.428,70 €
b.10	I.V.A. 10%	18.765,30 €	5.925,54 €	24.690,84 €	18.765,30 €	5.925,54 €	24.690,84 €
b.11	Spese commissioni aggiudicatrici	3.030,29 €	1.050,44 €	4.080,73 €	3.030,29 €	1.050,44 €	4.080,73 €
<b>TOTALE B</b>		<b>88.734,75 €</b>	<b>30.506,42 €</b>	<b>119.241,17 €</b>	<b>88.734,75 €</b>	<b>30.506,42 €</b>	<b>119.241,17 €</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO A + B</b>		<b>259.782,92 €</b>	<b>84.375,01 €</b>	<b>344.157,93 €</b>	<b>209.968,47 €</b>	<b>68.685,13 €</b>	<b>278.653,60 €</b>

**VISTI**

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 11 marzo 1988, n. 67 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte residualmente applicabile;
- le attinenti Linee Guida ANAC

**PROPONE DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

*per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,*

1. di prendere atto delle Convenzioni congiuntamente firmate dalla Regione Abruzzo e dalla ASL2 di cui al numero di protocollo 0534392/22 del 19/12/2022 con particolare riferimento all'intervento specifico de quo;
2. di dare atto delle attività procedurali – volte a determinare l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto – di cui al verbale RDO di gara del 28/12/2022;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui trattasi in favore del concorrente operatore economico EDIL CRD SRL con sede in APRILIA – LT alla Via SCILLA, 42 la presente Procedura negoziata senza



previa pubblicazione di bando – ai sensi della Legge n. 120 del 11.09.2020 (conversione Decreto Legge 76/2020) per l'affidamento dei Lavori come sostituita dalla legge n. 108 del 2021 e s.m.i.

4. di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla presentazione, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, delle garanzie previste nell'appalto e/o comunque prescritte dalla Legge e all'esito delle verifiche sui requisiti dichiarati in fase di offerta;
5. di dare mandato alla U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione alla stipula del contratto di appalto con l'O.E. EDIL CRD SRL con sede in APRILIA – LT alla Via SCILLA, 42 e di tutte le procedure successive e necessarie per la consegna dei lavori in urgenza;
6. di confermare che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del DLGS n. 50/2016 il contratto potrà essere stipulato prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
7. di rideterminare il quadro economico di spesa alla luce del ribasso effettuato dall'Operatore Economico aggiudicatario secondo la seguente prospettazione economica:

	FINANZIATO FSC 2014/2020	FINANZIATO ASL2	TOTALE	FINANZIATO FSC 2014/2020	FINANZIATO ASL2	TOTALE
<b>A. Importo dei lavori</b>	<b>BASE D'ASTA</b>			<b>AGGIUDICAZIONE</b>		
A.1 Importo dei lavori	166.048,17 €	52.299,60 €	218.347,77 €	116.233,72 €	36.609,72 €	152.843,44 €
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00 €	1.568,99 €	6.568,99 €	5.000,00 €	1.568,99 €	6.568,99 €
<b>Totale A</b>	<b>171.048,17 €</b>	<b>53.868,59 €</b>	<b>224.916,76 €</b>	<b>121.233,72 €</b>	<b>38.178,71 €</b>	<b>159.412,43 €</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>						
b.1 Imprevisti (max. 10%)	16.604,82 €	5.386,86 €	21.991,68 €	16.604,82 €	5.386,86 €	21.991,68 €
b.2 Progettazione DEFINITIVA/ESEC UTIVA	9.979,65 €	2.188,48 €	12.168,13 €	9.979,65 €	2.188,48 €	12.168,13 €
b.3 Coordinamento sicurezza in fase di PROGETTAZIONE	5.045,42 €	1.789,59 €	6.835,01 €	5.045,42 €	1.789,59 €	6.835,01 €
b.4 Direzione lavori	6.702,00 €	2.154,74 €	8.856,74 €	6.702,00 €	2.154,74 €	8.856,74 €
b.5 Coordinamento sicurezza in fase di ESECUZIONE	8.300,00 €	2.693,43 €	10.993,43 €	8.300,00 €	2.693,43 €	10.993,43 €
b.6 Collaudo tecnico amministrativo	6.600,39 €	2.100,87 €	8.701,26 €	6.600,39 €	2.100,87 €	8.701,26 €
b.7 Incentivazione art. 113 D.to L.vo n. 50/2016	3.420,96 €	1.077,37 €	4.498,33 €	3.420,96 €	1.077,37 €	4.498,33 €
b.8 IVA al 22%, CASSA 4%, INPS 4%	8.459,79 €	5.536,53 €	13.996,32 €	8.459,79 €	5.536,53 €	13.996,32 €
b.9 CASSE	1.826,13 €	602,57 €	2.428,70 €	1.826,13 €	602,57 €	2.428,70 €
b.1 0 I.V.A. 10%	18.765,30 €	5.925,54 €	24.690,84 €	18.765,30 €	5.925,54 €	24.690,84 €
b.1 1 Spese commissioni	3.030,29 €	1.050,44 €	4.080,73 €	3.030,29 €	1.050,44 €	4.080,73 €




	FINANZIATO FSC 2014/2020	FINANZIATO ASL2	TOTALE	FINANZIATO FSC 2014/2020	FINANZIATO ASL2	TOTALE
aggiudicatrici						
<b>TOTALE B</b>	<b>88.734,75 €</b>	<b>30.506,42 €</b>	<b>119.241,17 €</b>	88.734,75 €	30.506,42 €	119.241,17 €
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO A + B</b>	<b>259.782,92 €</b>	<b>84.375,01 €</b>	<b>344.157,93 €</b>	209.968,47 €	68.685,13 €	<b>278.653,60 €</b>

8. di precisare che tutti i documenti ivi richiamati sono conservati agli atti di questa Amministrazione, oltre quelli allegati al presente provvedimento;
9. di imputare la spesa finanziata col contributo regionale cui al PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 pari a € 209.968,47 IVA compresa sul conto CO.GE. di imputazione n. 01.01.02.10.01 (Fabbricati in costruzione) e chiave contabile n. 22.08.01.05 (Amianto – VASTO ospedale);
10. di imputare la spesa finanziata direttamente dalla ASL pari a € 68.685,13 IVA compresa sul conto CO.GE. di imputazione n. 01.01.02.10.01 (Fabbricati in costruzione) e chiave contabile n. 23.02.01.01 (Fondi di Bilancio);
11. di inviare copia del presente atto alla **UOC Affari Generali e Gestione documentale e Convenzioni** affinché provveda alla pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art.32 comma 1 legge 69/09, con le modalità di recepimento delle disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale, giusta Delibera n.396 del 21/04/11;
12. di inviare copia del presente atto alla **UOC IPM** affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Azienda in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.33 del 14/03/13 ss.mm.ii.;
13. di inviare copia del presente atto all'Ing. Salvatore Corroppo in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione RUA, ai sensi della DGR n. 289 del 03.06.2022, dirigente del Servizio DPC026 Gestione Rifiuti e Bonifiche con sede in Pescara, via Catullo, 2;
14. di Inviare copia della presente Delibera:
  - Al RUP Filippo Manci, Direttore della UOC IPM;
  - Al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
  - Alla UOC Bilancio e Contabilità;
  - Al Responsabile Aziendale anticorruzione;
  - Al Collegio Sindacale per i relativi controlli.


La presente deliberazione consta di n. 09 (nove) pagine e dei seguenti allegati:

- A. Convenzione congiuntamente firmata dal RUA della Regione Abruzzo e dal DG della ASL2 e di cui al numero di protocollo 0534392/22 del 19/12/2022 per l'intervento specifico de quo;
- B. verbale RDO di gara del 28/12/2022 per l'intervento specifico de quo

L'ISTRUTTORE	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELL'U.O.C. IPM CHE ATTESTA LA LEGITTIMITÀ E LA REGOLARITÀ DELL'ATTO
(FRANCESCO CAU)	(FILIPPO MANCI)	(FILIPPO MANCI)
Data <u>29.12.22</u>	Data <u>29.12.22</u>	Data <u>29.12.22</u>
Firma 	Firma 	Firma 

**Visto: Il Direttore del Dipartimento**  
 Data \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_



SCHEDA CONTABILE DDG						
PRIMA PARTE ( a cura della UOC proponente* )						
Il costo/investimento di cui al presente atto è già previsto all'interno della programmazione approvata con Deliberazione n. _____ del _____						
costo/investimento disposto col presente atto (iva inclusa)	Aliquota IVA	conto di COGE di imputazione	conto di COGE di previsione	Codice fonte di finanziamento	Descrizione fonte di finanziamento	
€ 209.968,47	22%	01.01.02.10.01		22.08.01.05	Amianto – VASTO Ospedale  (Piano Operativo Ambiente - FSC 2014-2020 – Piano di Bonifica Amianto)	
€ 68.685,13	22%	01.01.02.10.01		23.02.01.01	Fondi di Bilancio – ANNO 2023	
Il Direttore della U.O. proponente _____ <i>29.12.22</i> 						
Data _____						
SECONDA PARTE ( A CURA DELLA UO BILANCIO** )						
Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto TROVA capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio _____ (indicare anno), come da tabella che precede.						
Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto NON TROVA capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio _____ (indicare anno). Si riporta di seguito l'imputazione corretta qualora l'atto venisse comunque proposto e approvato.						
costo/investimento disposto col presente atto (iva inclusa)	Aliquota IVA	conto di COGE di imputazione	conto di COGE di previsione	Importo eccedente la programmazione approvata	Codice fonte di finanziamento	Descrizione fonte di finanziamento
Il Dirigente della U.O.C. Contabilità e Bilancio _____ 						



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

30 DIC. 2022

con prot. n. 84842



La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



REGIONE ABRUZZO  
Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti  
Palazzina "N" Via Dei Vestini, snc-66100 CHIETI  
CF e PI 02307130696

CUP H32C22000180001

CIG 9546212759

**OGGETTO: "PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI DESTINATI AGLI "INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (MCA) IN EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI."**

*"Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto" in Vasto - Ospedale San Pio da Pietrelcina*

**PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. PROVVEDIMENTI**

DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**ALLEGATI**

**AL PRESENTE**

**PROVVEDIMENTO:**

- A. Convenzione congiuntamente firmata dal RUA della Regione Abruzzo e dal DG della ASL2 e di cui al numero di protocollo 0534392/22 del 19/12/2022 per l'intervento specifico de quo;
- B. verbale RDO di gara del 28/12/2022 per l'intervento specifico de quo

A

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA  
INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI  
Palazzina N ex Sebi Presidio Ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata - CHIETI



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE**  
**DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**  
**IL DIRIGENTE**

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara. ☎ 085.9181.182

PEO: [dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)

PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

A

Spett.le  
Asl 2 Lanciano – Vasto – Chieti  
[info@pec.asl2abruzzo.it](mailto:info@pec.asl2abruzzo.it)

c.a.  
Direttore Generale Dott. Thomas Schael  
[direzione.generale@asl2abruzzo.it](mailto:direzione.generale@asl2abruzzo.it)

e  
Ing. Francesco Cau  
[francesco.cau@asl2abruzzo.it](mailto:francesco.cau@asl2abruzzo.it)

OGGETTO: “Concessione di contributi per interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri”. **Notifica convenzioni firmate.**

Con la presente, si esegue la notifica dei seguenti documenti:

- Schema di convenzione per l'intervento denominato: “Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto in Chieti - Centro di Igiene Mentale”;
- Schema di convenzione per l'intervento denominato: “Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto in Lanciano - Ospedale Floraspe Renzetti”;
- Schema di convenzione per l'intervento denominato: “Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto” in Ortona - Distretto Sanitario di Base”;
- Schema di convenzione per l'intervento denominato: “Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto in Ortona - Ospedale Gaetano Bernabeo”;
- Schema di convenzione per l'intervento denominato: “Intervento per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto in Vasto - Ospedale San Pio da Pietrelcina”;

Distinti Saluti.

Firmato digitalmente da: Salvatore  
Corroppo  
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO IO  
Data: 19/12/2022 13:51:42

## Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 4D77502E653A3145C5E3689E40895D40FE7686CE121B143CBF923B8C64AC9391

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Salvatore Corroppo

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0534392/22  
Data protocollo 19/12/2022

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RA7ZXJV-125993

**PASSWORD** XBRXB

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



A handwritten signature, appearing to be the letter 'A', is located at the bottom center of the page.



## SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

### *"Per gli interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri"*

***(Piano Operativo Ambiente - FSC 2014-2020 – Piano di Bonifica Amianto - Delibera CIPE n. 11/2018, Decreto Direttoriale del MATTM, ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, n. 467 del 6 dicembre 2019)***

#### VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, in applicazione della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della Legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ripartito tra le stesse le risorse disponibili, determinando inoltre in 7.505,95 mln di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate all'area tematica "2, Ambiente", stabilendo, tra le altre, le "Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione";
- la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 ha approvato, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e della Delibera CIPE n. 25/2016, il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle Acque", di competenza della ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA), oggi denominata Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI), per un valore pari a 1.663,85 mln di euro;
- la Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, reca disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;
- la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 ha approvato il secondo "Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020" ed assegnato risorse pari a 782,00 mln di euro per l'attuazione di ulteriori interventi, di cui 749,36 mln di euro al sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" di competenza del USSRI;
- la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo";
- il Piano di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici, finalizzato alla rimozione e smaltimento dello stesso negli edifici scolastici ed ospedalieri, per un investimento complessivo di € 385.644.218,00;



- il Decreto Direttoriale del MATTM, ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, n. 467 del 6 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2019, che individua le modalità operative per l'attuazione del "Piano di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici scolastici ed ospedalieri", in coerenza con le disposizioni delle Delibere CIPE citate e della Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, assegnando alla Regione Abruzzo € 20.147.938,94;
- il Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.103 del 30 aprile 2021, all'articolo 8 dispone che all'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", prorogando il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione al 31 dicembre 2022;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma Operativo Ambiente 2014-2020 e la manualistica allegata, con particolare riguardo all'Allegato A-Linee Guida del Beneficiario.

**CONSIDERATO CHE**

- con DGR n. 823 del 13/12/2021 è stato approvato lo Schema di bando per l'assegnazione dei fondi destinati agli "Interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri e dando mandato al SGRB – DPC026, competente in materia, a procedere alla pubblicazione del bando e demandando al medesimo Servizio tutte le attività amministrative e contabili conseguenti, ivi comprese la gestione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi medesimi fino alla conclusione dei procedimenti;
- con D.D. n. DPC026/329 del 24/12/2021 il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei fondi destinati agli "Interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri";
- con D.D. n. DPC026/133 del 07/06/2022 è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziabili, pubblicata sul sito internet della Regione Abruzzo in data 07/06/2022;

**TRA** l'Ing. Salvatore Corroppolo, nato a San Severo (FG) il 29.04.1974, C.F. CRRSVT74D29I158E, che interviene nel presente atto in nome e per conto della **Regione Abruzzo** in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione, ai sensi della DGR n. 289 del 03.06.2022, dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche con sede in Pescara, via Catullo, 2, di seguito denominato: "**RUA**";

**E**

per la **ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**, il Sig. **Thomas Schael**, nato a Klagebach, Germania, il 24.03.1962, C.F. SCHTMS62C24Z112U, che interviene nel presente atto nella qualità di Direttore Generale del suddetto Ente, con sede in **Chieti alla via dei Vestini, Snc – Palazzina N – CAP 66100**, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, di seguito denominato: "**Soggetto Attuatore**".

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Oggetto della convenzione**

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio - Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (di seguito denominato "**Regione**") ed il legale rappresentante p.t. dell' ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI, (di seguito denominato "**Soggetto Attuatore**"), per la realizzazione

**CONVENZIONE**

dell'intervento denominato «INTERVENTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN VASTO- OSPEDALE SAN PIO DA PIETRALCINA», per un importo totale di € **259.782,92** a valere sui fondi FSC 2014-2020 (**CUP H32C22000180001**);

**Art. 2 Ruolo della Regione**

La Regione, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) emana le direttive, gli indirizzi e le procedure relative alla realizzazione degli interventi, assume gli atti amministrativi e di spesa relativi al contributo Ministeriale necessari all'attuazione, esercita l'attività di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario sullo stato di avanzamento dell'intervento, assicura il controllo degli atti e delle procedure adottate dal "Soggetto Attuatore".

**Art. 3 Condizioni generali**

Il Soggetto Attuatore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti, di lavori, servizi e forniture assume la competenza e la responsabilità della realizzazione dell'intervento oggetto della Convenzione e, con essa, tutti gli ulteriori oneri relativi all'appalto delle opere e dei servizi ed ogni altro onere preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione del progetto, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive e le idonee condizioni atte a permettere (*fermo restando il rigoroso rispetto dalle vigenti norme in materia di ambiente, di appalti di opere pubbliche e/o di fornitura di attrezzature, etc.*) un rapido avvio nonché la più sollecita conclusione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, da intendersi comunque entro e non oltre il 30/06/2024.

**Art. 4 Condizioni specifiche**

Le attività di scelta del contraente, criteri di aggiudicazione, commissioni giudicatrici e quanto altro necessario per pervenire alla realizzazione dell'intervento sono disciplinati dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di contratti pubblici.

La scelta del soggetto esecutore o dei soggetti esecutori, pertanto, dovrà avvenire secondo il più rigoroso rispetto delle leggi generali e specifiche, che regolano l'appalto di opere, forniture e servizi, ivi compresa la normativa antimafia.

**Art. 5 Obblighi del Soggetto Attuatore**

Il Soggetto Attuatore, a pena di decadenza della concessione del finanziamento, è tenuto a restituire la presente convenzione firmata digitalmente dal legale rappresentante per presa conoscenza e per accettazione delle prescrizioni e condizioni in essa contenute entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento (farà fede la data di invio della PEC).

Il Soggetto Attuatore è responsabile dell'attuazione dell'intervento ed informa del suo avanzamento la Regione in ordine all'esecuzione fisica, procedurale e finanziaria, rispondendo della gestione dei fondi.

Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di:

- rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento di assegnazione del finanziamento, nella convenzione e negli altri documenti che disciplinano l'attuazione del FSC;
- nominare il Responsabile del Procedimento;
- assicurare l'attuazione dell'intervento in conformità con il progetto approvato e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- generare il CUP (Codice Unico di Progetto);
- garantire l'accesso al personale di volta in volta indicato dal RUA alle aree di cantiere allo scopo di accertare la realizzazione dell'intervento e la conformità degli elementi fisici e tecnici realizzati;

**CONVENZIONE**

- comunicare tempestivamente al RUA ogni modifica apportata al progetto ammesso a finanziamento ed ogni informazione riguardante le eventuali problematiche che potrebbero causare ritardi nella realizzazione dell'intervento;
- garantire l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'intervento alle strutture competenti del MASE, al MEF-IGRUE e a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo delle risorse del FSC;
- fornire al RUA tutta la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto e le attestazioni necessarie a consentire la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per la finanziabilità dell'intervento, in particolare:
  - documentazione tecnico-amministrativa corredata delle deliberazioni degli organi responsabili relativa alla progettazione, all'appalto (procedure di gara e contratti per appalti, forniture e servizi);
  - documentazione contabile corredata delle deliberazioni/determinazioni degli organi responsabili, riguardante: atti di impegno della spesa e atti di pagamenti effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto (es: per forniture, spese tecniche, etc.), documentazione acquisita a supporto dei propri atti contabili;
- fornire ogni ulteriore informazione richiesta dal RUA ivi compresa una eventuale relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti lo stato di attuazione dell'intervento e gli ostacoli amministrativi, finanziari e tecnici riscontrati nella realizzazione dell'intervento;
- comunicare al RUA la dichiarazione di posizione IVA, nonché inviare la dichiarazione congiunta del progettista e del RUP di conformità dei prezzi al prezzario regionale;
- rendicontare al RUA la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento secondo i tempi e le modalità definite dalle Delibere CIPE n.25 del 2016, n.26 del 2016 e circolari esplicative, dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POA FSC 2014/2020e dal relativo allegato A) "Linee guida per il Beneficiario", parte integrante della presente convenzione, utilizzando i modelli allegati a queste ultime;
- mantenere un sistema di contabilità separata delle risorse FSC di cui al presente finanziamento ed una codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e la tracciabilità delle spese effettuate. Sono fatti salvi eventuali obblighi di legge che dispongano diversamente;
- rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare, l'art. 3 della citata L. n. 136/2010 dispone che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, devono utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva (comma 1); **il bonifico bancario o postale deve riportare il Codice di identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico (comma 5).** In tutti i Provvedimenti di liquidazione della spesa sostenuta deve essere espressamente dichiarato il rispetto della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", pena il non riconoscimento della spesa stessa;
- registrare tutte le transazioni relative alla spesa, conservando i giustificativi originali delle spese sostenute. I pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento dovranno essere trasmessi alla



Regione Abruzzo entro e non oltre **trenta giorni** lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;

- presentare al RUA le richieste di rimborso delle spese sostenute congiuntamente alle schede riepilogative dei dati tecnici/amministrativi/contabili, consentendo così la verifica di tutte le transazioni finanziarie inerenti il progetto;
- aggiornare, con cadenza bimestrale, i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, con le modalità definite al successivo Art. 16, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite. **Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti;**
- rideterminare l'entità del finanziamento in considerazione delle eventuali economie generatesi o di altre entrate;
- Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la revoca del finanziamento, previa diffida ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo termine, comunque non superiore ai **60 giorni** naturali e consecutivi dalla data dell'invio della stessa.

Il Soggetto Attuatore si impegna inoltre:

- ad accettare il contributo, con la sottoscrizione della presente convenzione;
- a garantire l'esecuzione delle attività secondo i tempi previsti nell'All. 1 del "BANDO REGIONALE per interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri. Piano Operativo Ambiente - FSC 2014-2020 - Piano di Bonifica Amianto", denominato "**Scheda intervento**", parte integrante della presente convenzione;
- ad approvare il progetto definitivo/esecutivo ai sensi del D.lgs.50/2016, comprensivo del computo metrico estimativo e della dichiarazione congiunta del progettista e del RUP di conformità dei prezzi al prezzario regionale;
- ad appaltare i relativi lavori nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- a realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo approvato dal Soggetto attuatore a norma di legge;
- **a dirigere e contabilizzare i lavori nel rispetto delle normative vigenti e ad ultimare i lavori stessi entro il 30.06.2024;**
- a conservare, come previsto dalla normativa vigente, la documentazione originale inerente alla realizzazione dell'intervento e renderla disponibile ai fini delle attività di verifica e controllo;
- a osservare rigorosamente gli obblighi informativi e di pubblicità previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché dal PO Ambiente - FSC 2014-2020;
- a trasmettere alla Regione la documentazione amministrativa ed economico finanziaria prevista per la rendicontazione delle spese effettuate e l'erogazione dei fondi secondo le modalità di cui ai seguenti artt. 13 e 14;
- a far pervenire alla Regione, ai fini della conferma del contributo concesso, nel rispetto dei tempi previsti nel citato cronoprogramma, la seguente documentazione in originale/copia conforme all'originale:
  - a) provvedimento di approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte del Soggetto Attuatore;
  - b) dichiarazione congiunta del progettista e del RUP di conformità dei prezzi al prezzario regionale;



- c) attestazione di avvenuta comunicazione di avvio procedimento – art. 8 L. n. 241/1990 - relativamente ad eventuali espropri e servitù;
- d) CUP;
- e) dichiarazione posizione IVA;
- f) provvedimento di nomina RUP ai sensi della L. n. 241/1990;
- g) individuazione luogo di conservazione di tutta la documentazione tecnica amministrativa econabile fino alla data di fine programmazione;
- h) elenco referenti e recapiti telefonici ed e-mail.

**Art. 6 Altre disposizioni**

Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, ivi comprese le eventuali disposizioni regionali in materia.

Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario.

**Art. 7 Informazione e pubblicità**

Il Soggetto Attuatore, si impegna al rispetto di tutte le indicazioni contenute nell'art. 9 "INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ" delle Linee guida del Beneficiario allegate alla presente convenzione, ed in particolare a:

- l'esposizione del logo FSC nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali)
- l'esposizione della targa permanente con il logo FSC:
  - Targa permanente per opere infrastrutturali
  - Targa permanente per acquisti di attrezzatura
- l'inserimento del logo e degli Emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna.

**Art. 8 Varianti in corso d'opera**

Il Soggetto Attuatore assume la diretta responsabilità dell'esecuzione dell'opera, che deve essere realizzata in aderenza al progetto approvato e alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i casi tassativi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, assicurando in ogni caso il rispetto dei limiti finanziari fissati nella Convenzione.

Eventuali modifiche/variazioni al progetto approvato, pena la non ammissibilità delle spese alle stesse correlate, dovranno essere inviate al RUA (Regione) per la preventiva approvazione da parte del Responsabile del Sottopiano (RSP) individuato nel Direttore Generale della competente Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI).

Per le varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nello specifico la necessità di introdurre una variante in corso d'opera dovrà essere tempestivamente comunicata dal Soggetto Attuatore al RUA per l'inoltro al RSP. Il Soggetto Attuatore dovrà comunque, solo a seguito del perfezionamento della perizia, provvedere a trasmettere al RUA la relativa relazione e i provvedimenti di approvazione della stessa adottati dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, l'intervento finanziato non sia realizzabile così come ammesso a finanziamento, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi contenute nelle delibere CIPE nn. 25/2016 e 26/2018.

Il Beneficiario può rinunciare, in tutto o in parte, al finanziamento, fornendo adeguata motivazione al RUA.

**Art. 9 Economie**



Il concetto di economia è identificato dalle definizioni del POA FSC e relativo allegato A) "*Linee guida per il Beneficiario*" del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) secondo cui le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di risparmio verificatesi nelle previsioni di spesa effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:

- Economie derivanti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori/servizi/forniture;
- Parziale rinuncia al finanziamento, da parte del Beneficiario;
- Economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite e/o dalle forniture acquisite, certificate dal Direttore dei lavori;
- Ulteriori economie desunte dalla contabilità finale delle somme a disposizione effettivamente utilizzate dall'Amministrazione, certificate dal RUP.

Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere a comunicare alla Regione Abruzzo il quadro economico aggiornato e rideterminato nel caso vengano accertate delle economie in una qualsiasi delle fasi di realizzazione dell'intervento (fase post-gara, a seguito di varianti in corso d'opera, economie di fine lavori).

È fatto obbligo, infatti, ai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020 di accertare opportunamente le economie in sede di monitoraggio.

Le risorse che si renderanno disponibili da eventuali ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da economie comunque conseguite nell'attuazione dell'intervento, potranno essere riprogrammate su proposta della Regione, in qualità di RUA, acquisito il parere favorevole del MASE, secondo quanto disciplinato nel Si.Ge.Co. del PO Ambiente 2014-2020.

Essendo la proposta di riprogrammazione delle risorse di esclusiva competenza della Regione, eventuali economie non possono pertanto essere utilizzate dal Soggetto Attuatore a compensazione di eventuali maggiori oneri riscontrati nella realizzazione di un intervento oggetto di un'altra sua istanza ammessa.

Nel caso di interventi cofinanziati con quota parte delle risorse a carico di soggetti terzi o con riserve diverse dal FSC, le economie su esposte saranno suddivise, tra le diverse fonti di finanziamento, sulla base del rapporto percentuale del cofinanziamento stesso.

#### **Art. 10 Imprevisti**

La voce "imprevisti", riportata nel quadro economico di progetto, può essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa verifica da parte del Responsabile del Sottopiano (RSP) - Direttore Generale del USSRI del MASE. Sono ammissibili in ogni caso esclusivamente le spese sostenute nel rispetto del richiamato D.Lgs. 50/ 2016 e s.m.i. nei limiti della capienza del quadro economico rimodulato post gara.

Ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata e purché ammissibile in base a quanto già esposto, resterà a carico del Soggetto Attuatore, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari reperiti a propria cura ed onere.

#### **Art. 11 Rispetto dei termini di realizzazione dell'intervento e di rendicontazione della spesa**

Il Soggetto Attuatore dovrà ultimare i lavori entro il termine indicato nel crono programma di cui alla "Scheda intervento", parte integrante della presente convenzione.

Il Soggetto Attuatore potrà chiedere, una sola volta e prima della scadenza fissata, una proroga dei termini di ultimazione, compatibilmente con i termini di rendicontazione stabiliti dalla normativa.

La proroga dovrà essere autorizzata con apposito atto dal RUA.

**Art. 12 Spese ammissibili**

Sono ammissibili tutte le spese inerenti all'intervento ammesso a finanziamento e sostenute a partire dalla data di stipula della presente convenzione. Esse devono essere:

- espressamente indicate nel relativo quadro economico nei limiti di importo autorizzato nell'atto di concessione;
- legittime, ossia assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie e nazionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regime di aiuto, concorrenza, ambiente);
- eleggibili, ossia temporalmente assunte nel periodo di eleggibilità della spesa e, nel contempo, nel periodo temporale definito nell'atto di concessione del finanziamento dell'intervento (cronoprogramma);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e relativi pagamenti;
- tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

L'ente attuatore, beneficiario finale del contributo, deve applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in particolare è tenuto:

- a riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento il CUP e il CIG, ove pertinente;
- a effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario.

Non sono comunque ammissibili:

- le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno totale o parziale comunitaria/nazionale/regionale a partire dalla data di approvazione del Censimento Regionale "Amianto MaP" (DGR n. 689/2007);
- Le spese relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le commissioni per operazioni finanziarie e gli altri oneri meramente finanziari, nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi.

Sono altresì escluse le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativi a:

- interventi di incapsulamento o altre tecniche similari che non prevedano la rimozione dell'amianto;
- interventi di ricostruzione dei manufatti.

In particolare, sono considerate spese ammissibili:

- a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera;
- b) indennità connesse alla realizzazione dell'opera;
- c) imprevisti fino ad un massimo del cinque per cento dell'importo di cui alla lettera a);
- d) spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consulenze specialistiche, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa di settore;
- e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA): può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L'IVA che può essere in qualche modo



recuperata, rimborsata o compensata, anche con sistemi forfettari, non può essere considerata spesa ammissibile.

Tutte le spese, ivi incluse quelle meglio specificate nel precedente comma, sono ammissibili purché rispondenti alle previsioni del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POA FSC 2014-2020 e relativo allegato A) "Linee guida per il Beneficiario", allegati alla presente convenzione.

#### **Art. 13 Copertura finanziaria**

L'intervento ha un costo complessivo pari a **€ 344.157,93**, ed è cofinanziato con risorse **FSC 2014/2020, per l'importo pari a € 259.782,92** di cui ai **fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativi alle sopra citate delibere CIPE e al Decreto Direttoriale del MATTM, ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, n. 467 del 6 dicembre 2019 (registrato alla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2019).**

Si conferma che ogni ulteriore onere, oltre l'importo complessivo concesso, sarà carico al Soggetto Attuatore.

#### **Art. 14 Modalità di trasferimento delle risorse**

L'erogazione del finanziamento avverrà mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi, articolati come segue, **sulla base delle effettive risorse trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- MASE- (ex MiTE) alla Regione:**

1. anticipazione pari al 10 per cento dell'importo assegnato. La richiesta dell'anticipazione potrà essere avanzata alla Regione dal legale rappresentante dell'Amministrazione. Il RUA provvederà a richiedere al MASE il trasferimento in favore della Regione delle risorse necessarie e, con successivo atto, a liquidare il Soggetto Attuatore;
2. pagamenti intermedi fino all'85 per cento dell'importo ammissibile rideterminato sulla base del Quadro Economico Post Gara, debitamente approvato con atto amministrativo del Soggetto Attuatore, **a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute**, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata alla Regione e corredata della documentazione di cui al successivo art. 15. Il primo pagamento successivo all'anticipazione si può richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5% dell'importo complessivo assegnato all'intervento; i pagamenti successivi, allorché si realizza un ulteriore costo anch'esso almeno pari al 5% dell'importo complessivo assegnato all'intervento;
3. saldo del 5 per cento, a seguito di chiusura dell'intervento e di domanda finale di pagamento inviata alla Regione corredata dalla documentazione di cui al successivo articolo 15.

**Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio da parte del Soggetto Attuatore comporterà la sospensione dei pagamenti.**

Le disposizioni di cui al presente articolo sono da intendersi tutte quante assoggettate ad ogni altra condizione necessaria prevista dalla normativa vigente nonché ad eventuali e successive modifiche e/o integrazioni.

Il Soggetto Attuatore dichiara espressamente di esonerare sin da ora la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità, ivi incluse quelle derivanti da ritardi e/o imprevisti, per i trasferimenti di risorse in tal modo eseguiti.

#### **Art. 15 Modalità di rendicontazione della spesa**

Il Soggetto Attuatore, a fronte delle spese sostenute e successivamente alle attività di autocontrollo, dovrà inoltrare al RUA la dichiarazione del RUP dell'intervento per la domanda di rimborso redatta secondo il format All. 3b2\_ delle "Linee guida del Beneficiario".

La Dichiarazione del RUP, corredata dal rendiconto delle spese sostenute (All.4), dalla documentazione amministrativo-contabile di seguito specificata, della Relazione tecnica di sintesi (All. 5) e delle relative check list di autocontrollo (All. 8 e All. 9) sono inviate al RUA che provvederà a redigere la Domanda di Rimborso (DdR) da inoltrare al MASE a seguito delle attività di autocontrollo.

La documentazione amministrativo-contabile, dovrà pervenire, ai sensi del DPR n. 445/2000, in forma digitale, distinta come segue (l'elenco sotto riportato potrà essere integrato a seguito di eventuali richieste in fase di controllo di primo livello, sulla rendicontazione delle spese, in capo al MASE):

1. documentazione tecnica e amministrativa:

a) Responsabile del Procedimento (RUP)

- Atto di nomina del RUP
- Eventuali atti di sostituzione del RUP

b) Conferimento incarichi professionali

- Atti relativi alla procedura di affidamento
- Atti relativi al conferimento dell'incarico

c) Atti di gara e esecuzione dei lavori

- Delibera o atto a contrarre di approvazione capitolato/disciplinare di gara e relativo bando
- Atti relativi alla pubblicazione del bando
- Atto di nomina della commissione
- Verbali di gara
- Atto di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione della gara e successiva pubblicazione degli esiti della gara (avviso di avvenuta aggiudicazione)
- Quadro economico al netto del ribasso (con evidenza delle economie di gara)
- Atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto (comprese verifiche)
- Contratto di appalto
- Delibera di approvazione della gara per fornitura impianti e/o macchinari e/o attrezzature
- Se ricorre, contratti o altri documenti giuridicamente vincolanti

d) Adempimenti relativi alla pubblicità

- Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti

2. Documentazione contabile che dovrà contenere:

a) Giustificativo di spesa:

la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto deve essere comprovata da fatture o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, intestati al Soggetto Attuatore;

b) Titolo di pagamento:

l'avvenuto pagamento è attestato dal mandato di pagamento, o da altro documento contabile avente forza probatoria equivalente. Il mandato di pagamento deve essere regolarmente quietanzato dal "Tesoriere dell'Ente".

Con la rendicontazione iniziale/intermedia dovrà essere presentata inoltre la seguente documentazione:

- certificato di inizio lavori;
- riscontro fotografico del cartellone di cantiere;

Con la rendicontazione di saldo dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- certificato fine lavori;
- relazione acclarante i rapporti tra Regione Abruzzo e il Soggetto Attuatore;
- certificato di collaudo se necessario;
- delibera esecutiva con la quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta (relazione acclarante);
- riscontro fotografico della targa esplicativa permanente.

#### **Art. 16 Monitoraggio degli interventi**

La Regione, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione degli interventi, provvederà al monitoraggio e ai controlli sulla corretta realizzazione dell'intervento.

Il monitoraggio sarà effettuato, in conformità con quanto indicato nelle delibere CIPE n.25 e n.26 del 2016, nel Si.Ge.Co del Piano Operativo Ambiente 2014-2020, a mezzo del Sistema Informativo Locale - KRONOS. Al fine di consentire il corretto monitoraggio, il Soggetto Attuatore dovrà comunicare alla Regione, obbligatoriamente con cadenza bimestrale, i dati necessari utilizzando l'All. 1 denominato "Scheda intervento".

#### **Art. 17 Revoca del finanziamento**

**Ai sensi della Delibera CIPE n.26/2018 e s.m.i., l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante deve essere assunta entro il 31 dicembre 2022.**

La mancata assunzione delle OGV entro questo termine comporta la revoca delle risorse assegnate ai singoli interventi.

La revoca, totale o parziale, del contributo potrà altresì essere disposta nei seguenti casi:

- accertamento dell'assenza dei requisiti di ammissibilità;
- falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Soggetto Attuatore e non sanabile;
- mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati necessari alle verifiche e al monitoraggio di cui all'articolo che precede;
- qualora, a seguito di verifica, vengano riscontrate gravi irregolarità sistemiche o il mancato rispetto delle regole previste o richiamate dal Bando;
- parziale o difforme realizzazione degli interventi;
- mancato rispetto di condizioni previste dalla presente convenzione;
- irregolarità in materia di appalti pubblici;
- irregolarità in materia di pubblicità rispetto a quanto previsto all'art. 7 della presente convenzione.

La Regione provvederà al recupero degli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora.

Nel caso di gravi inadempienze e/o irregolarità nell'iter procedurale seguito, si potrà dar luogo, ugualmente, alla revoca dei contributi, previa diffida a provvedere alla regolarizzazione (ove questa sia



possibile) entro e non oltre un congruo termine, comunque, non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi. Il contributo concesso potrà, altresì, essere recuperato qualora, sulla base di ispezioni e controlli, risulti che sono venuti meno il rispetto dei termini e dei contenuti previsti dal progetto ammesso a finanziamento. La revoca del contributo, nonché l'eventuale recupero di somme già erogate, è disposta con Determinazione Dirigenziale del RUA.

Il soggetto attuatore può rinunciare, in tutto o in parte, al finanziamento, fornendo adeguata motivazione. In tal caso, la Regione informerà la Struttura di Coordinamento del Piano per i successivi adempimenti secondo le procedure stabilite dal CIPE con la deliberazione n. 25/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, l'intervento finanziato non sia realizzabile, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi contenute nella delibera CIPE n. 25/2016 e s.m.i.. Per quanto non specificato nel presente paragrafo si rinvia al regolamento Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POA FSC 2014-2020.

#### ***Art. 18 Verifiche***

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli su tutte le attività oggetto della convenzione. Le verifiche non esimono il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

Resta comunque inteso che la Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento; le verifiche che potranno essere effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono tra Amministrazione Regionale e Soggetto Attuatore e che sono regolati dalla presente Convenzione.

#### ***Art. 19 Rapporti con terzi***

Nei rapporti con i terzi nascenti dalla realizzazione dell'intervento, il Soggetto Attuatore agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della concessione del finanziamento, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'opera.

Il Soggetto Attuatore è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori e delle attività ad essi connesse. La responsabilità relativa ai rapporti, ivi inclusi quelli lavorativi del personale impegnato, e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il Soggetto Attuatore e terzi fanno capo in modo esclusivo al Soggetto Attuatore, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.

#### ***Art. 20 Clausola di esonero di responsabilità***

Il Soggetto Attuatore si assume la responsabilità per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto, sollevando la Regione da qualsiasi responsabilità, ivi incluse quella derivante dall'esecuzione di contratti nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni.

Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

#### ***Art. 21 Tutela della privacy e della riservatezza***

Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione, ai sensi del D.lgs.196/2003 e s.m.i. e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) sulla protezione dei dati personali.



**Art. 22 Controversie**

Tutte le controversie tra Regione e Soggetto Attuatore, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, sono deferite al Giudice Ordinario. A tal fine è competente il Foro di L'Aquila.

Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze, che dovessero insorgere tra il Soggetto Attuatore e le Imprese appaltatrici sono a carico del Soggetto stesso.

**Art. 23 Decorrenza**

La presente convenzione produrrà effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione.

**Art. 24 Norme richiamate**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si applicano, comunque, tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. Il presente atto, che disciplina i rapporti tra la Regione ed il Soggetto Attuatore, resta distinto da qualsiasi ulteriore provvedimento che il Soggetto Attuatore debba/voglia sottoscrivere con qualsiasi soggetto interessato - a qualsiasi titolo - alla realizzazione dell'intervento (*appaltatori delle opere, fornitori delle attrezzature, Enti che debbano rilasciare pareri o nulla-osta, etc.*); verso tali soggetti, pertanto, la Regione non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.

Per quanto non specificato nella presente convenzione si rinvia alle previsioni del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POA FSC 2014-2020, alla manualistica ad esso allegata e, in particolare, alle "Linee guida del Beneficiario" e ai relativi allegati.

Il presente atto sarà registrato solamente in caso d'uso con spese a carico del Soggetto Attuatore.

**Art. 25 Disposizioni finali**

La Regione ha la facoltà, qualora lo ritenesse necessario ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate, di chiedere ulteriori integrazioni/chiarimenti rispetto a quanto già previsto con la presente convenzione.

**Letto, firmato e sottoscritto.**

**Per il Soggetto Attuatore**

*(firmato digitalmente)*

**Per la Regione**

*(firmato digitalmente)*

---

---

---

**B**

allegato alla \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Regione Abruzzo****Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti**

Via dei Vestini, s.n.c. – Palazzina N – 66100 – CHIETI – Tel. +390 872 7061 Fax: 0872 706738

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE**<http://www.asl02abruzzo.it>e-mail: [filippo.manci@asl2abruzzo.it](mailto:filippo.manci@asl2abruzzo.it)

*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando – ai sensi della Legge n. 120 del 11.09.2020 (conversione Decreto Legge 76/2020) per l'affidamento dei Lavori come sostituita dalla legge n. 108 del 2021 e s.m.i.*

**INTERVENTO DI “PIANO OPERATIVO AMBIENTE – FSC 2014-2020 – DELIBERA CIPE N. 11/2018 – PIANO DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI DESTINATI AGLI “INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (MCA) IN EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI – STRUTTURA SITA IN VASTO – OSPEDALE SAN PIO DA PIETRELCINA” CUP H32C22000180001 – CIG 9546212759**

**VERBALE RDO****28/12/2022****(procedura attraverso il portale ME.PA.)**

Criterio: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del DLGS n. 50 del 2016 e s.m.i.

L'anno **duemilaventidue** (2022), addì **ventotto** (28) del mese di dicembre (**28/12/2022**), alle ore 20:30 circa, in Chieti, presso l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, nella stanza n. 23 del Dirigente al piano secondo, della palazzina N ex Sebi del Presidio Ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata, alla presenza dei signori:

- Ing. Angelo DE MARCO, Dirigente Ingegnere c/o l'U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzioni, Punto Ordinante ed Operatore sul portale MEPA delle procedure di gara;

**PREMESSO CHE:**

- Con provvedimento deliberativo DG n. 1783 del 07/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “PIANO OPERATIVO AMBIENTE – FSC 2014-2020 – DELIBERA CIPE N. 11/2018 – PIANO DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI DESTINATI AGLI “INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (MCA) IN EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI – STRUTTURA SITA IN VASTO – OSPEDALE SAN PIO DA PIETRELCINA” per un importo complessivo pari ad € 344.157,93;
- Con Determinazione Dirigenziale UOC IPM n. 493 del 15/12/2022 è stata indetta la gara di appalto e approvati gli schemi dei documenti di gara;





**VISTO** che con richiesta a mezzo Portale del MEPA è stata avviata la R.D.O. n. 3359169, prot. n. 82319 del 21/12/2022 invitando n. 5 (cinque) ditte di fiducia specializzate nella realizzazione di lavori di bonifica amianto di categoria prevalente OG12 e scorporabile e subappaltabile OG1, tutte giunte a regolare destinazione, cioè;

ELENCO DITTE							
n.	DITTA	INDIRIZZO	N.	COMUNE	PR.	Posta elettronica certificata	PARTITA I.VA.
1	EDIL CRD SRL	VIA SCILLA	42	04011 – APRILIA	LT	<a href="mailto:EDILCRDSRL@PEC.IT">EDILCRDSRL@PEC.IT</a>	01738190592
2	ANGELO DE CESARIS SRL	VIA VALLE ANZUCA	10	66023 – FRANCAVILLA AL MARE	CH	<a href="mailto:ANGELODECESARISAPPALTI@PEC.IT">ANGELODECESARISAPPALTI@PEC.IT</a>	01600900698
3	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALISRL	VIA SALARIA KM. 26,300	SNC	00015 – MONTEROTONDO	RM	<a href="mailto:POMILI-DESPE@PEC.IT">POMILI-DESPE@PEC.IT</a>	12376051004
4	ISOLMONTAGGI SRL	STRADA PROVINCIALE DELLA BONIFICA KM. 14,050	SNC	64010 – ANCARANO	TE	<a href="mailto:ISOLMONTAGGI@PEC.IT">ISOLMONTAGGI@PEC.IT</a>	00809790678
5	GRALCOSTRUZIONI SRL	VIA DEL FORNACCIO	18	BRACCIANO	RM	<a href="mailto:GRALCOSTRUZIONISRL@PEC.IT">GRALCOSTRUZIONISRL@PEC.IT</a>	07981071009

- che con la medesima RDO è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno di martedì 27 dicembre 2022;

**visti:**

- Le condizioni principali riportate nella R.D.O., della quale il Punto Ordinante cita le condizioni principali e che è disponibile al seggio di gara e data per letta;
- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 1 (uno) preventivi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti:

ELENCO DITTE							
n.	DITTA	INDIRIZZO	N.	COMUNE	PR.	Posta elettronica certificata	PARTITA I.VA.
1	EDIL CRD SRL	VIA SCILLA	42	04011 – APRILIA	LT	<a href="mailto:EDILCRDSRL@PEC.IT">EDILCRDSRL@PEC.IT</a>	01738190592

**il Punto Ordinante:**

1. provvede all'apertura della busta amministrativa ed alla verifica della documentazione:
  - la presenza delle dichiarazioni relative all'offerente;
  - la presenza di tutte le documentazioni richieste;
2. constata quanto segue:
  - la documentazione presentata dall'operatore economico EDIL CRD SRL risulta regolare, a meno dell'integrazione della cauzione provvisoria nella misura di legge e pertanto viene ammessa alla fase successiva della gara, essendo l'unico operatore economico che ha presentato offerta;



*A*

*Colla*



### il Punto Ordinante:

3) alle ore 21:25 circa, visualizza l'offerta dell'operatore economico rimasto in gara.

Le risultanze sono le seguenti:

n.	DITTA	INDIRIZZO	N.	COMUNE	PR.	RIBASSO OFFERTO (%)
1	EDIL CRD SRL	VIA SCILLA	42	04011 – APRILIA	LT	30,00 (trentavirgolazeropercento)

Quindi si procede alla redazione della graduatoria, come da seguente tabella:

n.	DITTA	INDIRIZZO	N.	COMUNE	PR.	RIBASSO OFFERTO (%)
1	EDIL CRD SRL	VIA SCILLA	42	04011 – APRILIA	LT	30,00 (trentavirgolazeropercento)

4) propone pertanto l'aggiudicazione a favore dell'offerente EDIL CRD SRL con sede in APRILIA – LT alla Via SCILLA, 42 che ha presentato offerta di ribasso nella misura del **30,00%** (trentavirgolazeropercento), per un importo complessivo di € **159.412,43** compreso € **6.568,99** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 152.843,44 + € 6.568,99), ottenuto applicando il ribasso d'asta all'importo corretto dei lavori pari a € 218.347,77 anziché € 218.447,77 come erroneamente riportato nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti di gara per mero errore di battitura, nei termini che precedono e dispone la trasmissione degli atti all'organo competente per l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto.

La seduta di gara si è conclusa alle ore 21:35.

Si allega:

Riepilogo RDO n. 3359169.

Riepilogo esame delle offerte.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PUNTO ORDINANTE

(Ing. Angelo DE MARCO)

ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti  
DIREZIONE INVESTIMENTI  
PATRIMONIO E MANUTENZIONI  
Ing. Angelo DE MARCO