

Pubblicazione ai sensi della Legge n. 190/2012 ex art. 1 comma 16 lett. b e comma 32 - D.Lgs n. 33/2013 ex art. 23 comma 1 lett. b)

SCHEMA RIASSUNTIVA GENERALE PER L'AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI E OPERE

Struttura proponente: U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

Delibera approvazione progetto	232	del			17/02/2022
Determina a Contrarre	78	del			25/02/2022
Delibera di affidamento n.	450	del			31/03/2022
Determina dirigenziale approvazione variante n.	138	del			29/03/2023
Determina dirigenziale n.		del			

OGGETTO. INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO EDILE E STRUTTURALE DI ALCUNI LOCALI DA DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE ALL'INTERNO DELL'UNITA' OPERATIVA DI RADIOLOGIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATESSA "S. Camillo de Lellis"

Codice C.U.P.	H82C21001140005
Codice Identificativo Gara CIG:	9101325AFA
Codice Smart CIG	
Procedura di scelta del contraente:	Art. 36 comma 2 D.Lgs n. 50/2016
Data scadenza presentazione offerte:	16/02/2022
Durata prevista della fornitura/servizio:	90 giorni

Elenco degli operatori invitati a presentare offerta

IT02006770693	EDILIZIA DI BIASE SRL - 66034 LANCIANO (Ch)
IT00266890698	SCIASCIO CONSIGLIO DOMENICO - LANCIANO (Ch)
IT02109380697	VALERIO COSTRUZIONI S.r.l. - CASOLI

Elenco degli operatori che hanno presentato offerta e che hanno partecipato al procedimento:

IT02006770693	EDILIZIA DI BIASE SRL - 66034 LANCIANO (Ch)
IT00266890698	SCIASCIO CONSIGLIO DOMENICO - LANCIANO (Ch)

Affidatario:

codice fiscale affidatario	ragione sociale partecipante		
IT00266890698	SCIASCIO CONSIGLIO DOMENICO	66034	LANCIANO (Ch)
importo dell'affidamento	€ 64.616,72		
importo oggetto di liquidazione			
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura:	90 giorni		
importo delle somme già liquidate:			
importo extra contratto	€ 9.984,18		
importo finale affidato	€ 74.600,90		
ALLEGATI:			
Avvisi/Chiarimenti quesiti:			

Fase esecutiva

Modifiche soggettive					
Eventuali Varianti	SI		NO		
Quinto d'obbligo					
Proroghe/Rinnovi					
Sospensioni Lavori	Sospensione	20/06/2022	Ripresa	05/09/2022	
Subappalti	oggetto				
	Provvedimenti	n	data		
	Subappaltatore				
	Importo subappalto				
Collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione					
Eventuali Accordi Bonari e Transazioni	SI		NO		
Atti di nomina del Direttore dei Lavori,	Determina Dirigenziale	n	506	data	08/10/2021
Eventuali componenti Commissione di Collaudo					
Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo					

Gestione

Dato Inizio Lavori	19/04/2022				
Data fine lavori	30/10/2022				