



**DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE**

N. 29 DEL 23 GIU. 2015

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Lavori di: Interventi urgenti di Adeguamento, Manutenzione e Revisione Gruppi Elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti - Approvazione Stima Sommaria e Procedura in economia art. 125 D.to Lgs. n. 163/2006 - Affidamento interventi alla ditta Blue Diesel S.r.l. di Bisceglie (BT) Provvedimenti - **C.U.P. N. H73G15000120002 - C.I.G. N. 62803325EA**

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Nella persona del Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Pasquale Flacco, per i poteri a lui attribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 6, del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'**Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione** del giorno 18.06.15;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pasquale FLACCO)

Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

OGGETTO: Lavori di: Interventi urgenti di Adeguamento, Manutenzione e Revisione Gruppi Elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti - Approvazione Stima Sommaria e Procedura in economia art. 125 D.to Lgs. n. 163/2006 - Affidamento interventi alla ditta Blue Diesel S.r.l. di Bisceglie (BT) Provvedimenti - **C.U.P. N. H73G15000120002 – C.I.G. N. 62803325EA**

PREMESSO:

- **CHE** in data 19 ottobre 2014, durante l'effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria nella cabina elettrica del Presidio Ospedaliero Clinicizzato di Chieti il gruppo elettrogeno matricola 3616131 si spegneva, senza danni per l'utenza nella considerazione che l'intervento di cui sopra veniva effettuato di domenica e quindi con carico ridotto per il secondo gruppo elettrogeno, il quale garantiva il normale funzionamento delle attività sanitarie;
- **Che** il centro assistenza della ditta Isotta Franchini provvedeva alla sostituzione delle pompa di alimentazione combustibile, la quale aveva causato il mal funzionamento del gruppo delle richiamata data del 19 ottobre 2014;
- **Che** a seguito di interventi presso la cabina di media tensione, la ditta Tecnosanità S.r.l. rappresentava, nel mettere in funzione i gruppi elettrogeni, che uno dei due gruppi elettrogeni perdeva di potenza;
- **Che** durante il corso dei lavori di intervento di riparazione delle pompa di alimentazione di cui sopra, si riscontrava il danneggiamento dei cuscinetti del comando di alimentazione, il cui intervento veniva regolarmente svolto dalla ditta manuttrice in data 14 marzo 2015;
- **Che** a seguito del suddetto intervento, la ditta Tecnosanità S.r.l. con nota del 16/03/2015 riscontrava altresì che un ingranaggio posto all'interno del motore risultava essere usurato e quindi di dava atto della messa fuori servizio del gruppo elettrogeno di che trattasi, al fine di preservarlo da ulteriori danneggiamenti, tenuto conto anche del fatto che i carichi elettrici risultavano ancora bassi a causa dal mancato funzionamento dei gruppi frigo;

PRESO ATTO:

- **Che** con nota dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni del 17/03/2015, invitata la ditta Tecnosanità a disalimentare alcune linee elettriche dalla preferenziale tra cui alcuni gruppi frigo ed alcuni ascensori;

- **Che** a seguito di ulteriori controlli, da parte del centro di assistenza Isotta Franchini si evidenziava il completo danneggiamento dell'ingranaggio centrale, nonché lo stato di obsolescenza dell'intero gruppo elettrogeno, regolamento comunicato con nota da parte della ditta manutentrice in data 01/04/2015;

TENUTO CONTO

- che i fatti descritti evidenziano che nessuna responsabilità può certamente essere ascritta alla scrivente Azienda, che non può e non deve rispondere né degli eventuali vizi di progettazione, né degli eventuali errori di esecuzione;
- che alla luce di quanto precede, stante la superiore esigenza della stazione appaltante di pervenire con immediatezza alla definizione delle operazioni di riparazione e revisione breve del gruppo elettrogeno n. 1 da eseguirsi da parte della ditta Tecnosanità S.r.l. gestione del servizio in ambito della convenzione Consip Sanità secondo quanto indicato nella richiamata nota del 1° aprile 2015;

ACCERTATO

- che i lavori da eseguirsi per riparazione e revisione breve del gruppo elettrogeno e dovendo garantire il livello di sicurezza sull'intero Presidio Ospedaliero per tutto il tempo strettamente necessario ad effettuare le revisione del gruppo elettrogeno n. 1, l'azienda TECNOSANITA' S.r.l. ha proposto un preventivo offerta per nolo di un nuovo gruppo elettrogeno da 2.100 kVa da porre in prossimità del locale tecnico che attualmente ospita i gruppi emergenza per un periodo minimo di giorni 120, per un importo complessivo di €. 72.951,12 oltre I.V.A. come per legge;

PRESO ATTO:

- dell'estrema urgenza di dover dare seguito alla riparazione dei gruppi elettrogeni, secondo le indicazioni e le priorità rappresentate dalla ditta Tecnosanità S.r.l.
- Che con nota del 07/05/2015 la Società Tecnosanità S.r.l. ha trasmesso altresì un preventivo offerta per interventi di manutenzione straordinaria sui due gruppi elettrogeni esistenti per un importo presunto di €. 200.000,00 oltre I.V.A. come per legge;
- del verbale di procedura d'urgenza redatto dal Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni in data 14/05/2015 (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A") nel quale si evidenzia l'urgenza di procedere al noleggio di un gruppo elettrogeno per interventi di manutenzioni nei due gruppi esistenti;

PRECISATO

- che Tecnosanità S.r.l. con nota medesima in data 22 aprile 2015, a seguito delle proprie valutazioni operative e tempistiche, ha rimesso una nota esplicativa delle azioni da porre in essere per la realizzazione di tutti gli interventi da effettuare sui gruppi elettrogeni esistenti;
- che con provvedimento deliberativo nr. 604 del 12/05/2015 si è provveduto ad affidare alla ditta Tecnosanità il servizio di noleggio di nuovo gruppo elettrogeno per una durata di mesi 4 (quattro) decorrenti dalla data del 18 maggio 2015, con eventuale proroga sino al completamento delle revisione dei gruppi elettrogeni esistenti;

PRESO ATTO:



- **Che** l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, ha predisposto una stima sommaria (allegata al presente provvedimento sotto la lettera "B") dei lavori di: "Interventi urgenti di manutenzione, revisione, adeguamento dei gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti" per l'importo complessivo di €. 260.000,00 di cui €. 198.000,00 per lavori a base di gara ed €. 62.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **Che** onde procedere all'affidamento dei lavori, con lettera di invito prot. nr. 24469U15-CH del 18/05/2015, sono stati interpellati nr. 5 operatori economici, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio per opere impiantistiche ed elettrici attinenti manutenzioni di gruppi elettrogeni e generatori:

ELENCO DITTE						
N.	DITTA	INDIRIZZO	N.	CAP	COMUNE	PR.
1	SANSEVERINO S.r.l.	Via del Tesoro,	7/a	70132	BARI	(Ch)
2	ITALNAVI SERVIXE S.r.l.	Via Santa Maria	18	00032	CARPINETO ROMANO	(Rm)
3	MAGGILI S.a.s.	Via della Concia	38	19126	LA SPEZIA	(Sp)
4	M.D. SERVICE di Mauro DOGA'	Via San Donà	330	30173	VENEZIA	Ve
5	BLUE DIESEL S.r.l.	Via A. Olivetti,	26	70056	BISCEGLIE	(Ba)

- **Che** le ore 13,00 del giorno 29/05/2015, termine ultimo per la presentazione delle offerte, come espressamente indicato nella suddetta richiesta di invito, risultano pervenuti nr. 4 (quattro) plichi da parte delle sottoelencate ditte:

ELENCO OPERATORI ECONOMICI PERVENUTI							
n.	DITTA	INDIRIZZO	N.	CAP	COMUNE	PR.	PROT.
1	BLUE DIESEL S.r.l.	Via A. Olivetti,	26	70056	BISCEGLIE	(Ba)	26582
2	M.D. SERVICE di Mauro DOGA'	Via San Donà	330	30173	VENEZIA	Ve	26706
3	MAGGIALI S.a.s.	Via della Concia	38	19126	LA SPEZIA	(Sp)	26708
4	SANSEVERINO S.r.l.	Via del Tesoro,	7/a	70132	BARI	(Ch)	26897

- **VISTO** il verbale di gara del giorno 04/06/2015 (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C") della commissione di gara formata da: Ing. Filippo Manci (Presidente) Geom. Domenico Di Martino (Componente) Geom. Vincenzo Stampone (Componente e segretario verbalizzante), tutti dipendenti dell'A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti;
- **ACCERTATO** che nel citato verbale di gara del giorno 04/06/2015 relativamente all'affidamento dei lavori in parola, è risultato prima in graduatoria, l'operatore economico denominato Blue Diesel S.r.l. con sede in Bisceglie (Bt) alla Via dei Confezionisti, 4, il quale ha offerto un ribasso del 5,650% corrispondente ad un importo affidato di €. 186.980,80 compreso €. 2.970,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

RILEVATO:

- **Che** con deliberazione del Direttore Generale nr. 1460 del 28/10/2014, è stato approvato un regolamento per l'affidamento dei lavori in economia ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

- **Che** l'art. 11 comma 1 lett. C del citato regolamento, dispone che possono eseguirsi lavori in economia interventi non programmabili finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività;
- **Che** tali interventi rivestono carattere di urgenza con inizio immediato degli stessi;
- **Che** con nota prot. nr. **28201U15** del 09/06/2015, al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva e quindi alla conseguente stipula del contratto, sono stati effettuati i relative verifiche di legge al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per la ditta risultata prima in graduatoria;
- **Che** tutte le verifiche richieste (Durc, Agenzia delle Entrate, Prefettura e Procura della Repubblica) hanno dato esito positivo, per cui si può procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

RITENUTO:

- **Di** prendere atto del verbale d'urgenza (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "**A**") compilato dal Direttore dell'U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzioni, in data 14 maggio 2015, ove vengono evidenziati gli interventi da effettuare al fine di poter da corso agli interventi di revisione e manutenzione di gruppi elettrogeni a servizio del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti;
- **Di** approvare pertanto la stima sommaria relativa ai lavori di: "*Interventi urgenti di revisione, manutenzione ed adeguamento gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti*" redatto dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni in data 14/05/2014, per l'importo complessivo di €. 260.000,00;
- **Di** prendere atto della procedura in economia attivata dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni per l'affidamento degli interventi in parola, ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.
- **Di** approvare il verbale di gara del giorno 04/06/2015 relativamente all'affidamento dei lavori di: "*Interventi urgenti di revisione, manutenzione ed adeguamento gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti*" (Allegato al presente provvedimento sotto la lettera "**C**");
- **Di** affidare gli interventi di: "*Interventi urgenti di revisione, manutenzione ed adeguamento gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti*" alla ditta Blue Diesel S.r.l. con sede legale in Bisceglie (Bt) alla Via dei Confezionisti, 4, per l'importo complessivo netto di €. 186.980,80 corrispondente ad un ribasso percentuale del 5,650% compreso €. 2.970,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- **Di** prendere atto che l'operatore economico risultato secondo in graduatoria é la ditta SanSeverino S.r.l. con sede legale in Via del Tesoro (Ba), alla Via Piane,, il quale ha offerto un ribasso percentuale del 2,20%;
- **Di** dare mandato all'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni di procedere all'attuazione di tutte le restanti incombenze per l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 125 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Le premesse formano parti integranti e sostanziali di quanto appresso determinato.

1. **Di** prendere atto del verbale d'urgenza (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A") compilato dal Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni in data 14 maggio 2015 ove vengono evidenziati gli interventi urgenti per revisione e manutenzione dei gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero di Chieti.
2. **Di** approvare pertanto la stima sommaria relativa ai lavori di: *"Interventi urgenti di revisione, manutenzione ed adeguamento gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti"* redatto dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni in data 14/05/2014, per l'importo complessivo di €. 260.000,00 di cui al seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO			
A	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni		
	Importo lavori a misura	€ 195.030,00	
	Oneri della sicurezza non soggetti e ribasso	€ 2.970,00	
	SOMMANO		€ 198.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006	€ 3.960,00	
2	Spese tecniche e attività di supporto	€ 600,00	
3	Economie fuori dall'appalto	€ 5.437,05	
4	Imprevisti	€ 5.940,00	
5	I.V.A. 22% su A+B2+B3	€ 46.062,95	
	In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 260.000,00

3. **Di** prendere atto della procedura in economia attivata dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni per l'affidamento degli interventi in parola, ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.
4. **Di** approvare il verbale di gara del giorno 04/06/2015 relativamente all'affidamento dei lavori di: *"Interventi urgenti di revisione, manutenzione ed adeguamento gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti"* (Allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C").
5. **Di** affidare gli interventi di: *"Interventi urgenti di revisione, manutenzione ed adeguamento gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti"* alla ditta Blue Diesel S.r.l. con sede legale in Bisceglie (Bt) alla Via dei Confezionisti, 4, per l'importo complessivo netto di €. 186.980,80 corrispondente ad un ribasso percentuale del 5,650% compreso €. 2.970,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
6. **Di** prendere atto che l'operatore economico risultato secondo in graduatoria é la ditta SanSeverino S.r.l. con sede legale in Via del Tesoro (Ba), alla Via Piane,, il quale ha offerto un ribasso percentuale del 2,20%;





7. **Di** stipulare con la ditta Blue Diesel S.r.l. di Bisceglie (Bt), regolare contratto di appalto previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria compresa la garanzia fideiussoria corrispondente al 10% dell'importo dell'appalto, come da schema allegato "D".
8. **Di** imputare la somma totale di € 260.000,00 al sottoconto 07.04.02.01.03 del Bilancio economico Patrimoniale 2015.
9. **Di** trasmettere il presente provvedimento all'U.O.C. Bilancio e Contabilità, all'U.O.C. Controllo di Gestione, nonché alla U.O.C. Affari Generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n° 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale giusta deliberazione n° 396 del 21. Aprile. 2011, disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento/delibera nella "Sezione Amministrazione" di questa azienda in attuazione del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.
10. **Di** dare al presente provvedimento immediata esecutività;

La presente proposta di deliberazione consta di n. **9** (nove) pagine e di n. **04** (quattro) allegati per complessive pagine, tra delibera ed allegati pari a **57** (cinquantasette).

L'Istruttore
(Geom. Vincenzo STAMPONE)


Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Filippo MANCI)

**Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che
attesta la legittimità e la regolarità dell'atto**
(Ing. Filippo MANCI)


Data 18.06.2015

Data 18.06.15

Data 18.06.15

Firma 

Firma 

Firma 

Visto: Il Direttore del Dipartimento _____

Data _____

Firma _____



CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (*anno*)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.



Della suestesa deliberazione viene iniziata
la pubblicazione il giorno

23 GIU. 2015

con prot. n. 307211

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa
per 15 giorni consecutivi ai sensi della
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà
esecutiva a far data dal decimo
giorno successivo alla
pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata
dichiarata "immediatamente
eseguibile".

Il Funzionario preposto


A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI
PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

E-mail: filippo.manci@asl2abruzzo.it

sede di:

**Via Silvio Spaventa, 37
66034 LANCIANO (Ch)**



ALLEGATI

a), b), c), d)

alla Delibera

nr. _____

del _____

Il Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

(Ing. Filippo MANCI)

Regione ABRUZZO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

VERBALE DI PROCEDURA D'URGENZA

(art. 175 e seguenti del Regolamento Approvato con D.P.R. n. 207/2010)


OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE,
REVISIONE ED ADEGUAMENTO GRUPPI ELETTROGENI A
SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS.
ANNUNZIATA DI CHIETI".

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno quattordici (14) del mese di
maggio, presso la centrale elettrica del Presidio Ospedaliero
clinicizzato di Chieti, alla Via dei Vestini

Il sottoscritto Ing. Filippo MANCI, Direttore dell'U.O.C. Investimenti,
Patrimonio e Manutenzioni;

Premesso:

che in data 19 ottobre 2014, durante l'effettuazione dei lavori di
manutenzione straordinaria nella cabina elettrica del Presidio Ospedaliero
Clinicizzato di Chieti il gruppo elettrogeno matricola 3616131 si spegneva,
senza danni per l'utenza nella considerazione che l'intervento di cui sopra
veniva effettuato di domenica e quindi con carico ridotto per il secondo
gruppo elettrogeno, il quale garantisce il normale funzionamento delle
attività sanitarie;



1

Che il centro assistenza della ditta Isotta Franchini provvedeva alla sostituzione delle pompa di alimentazione combustibile, la quale aveva causato il mal funzionamento del gruppo delle richiamata data del 19 ottobre 2014;

Che a seguito di interventi presso la cabina di media tensione, la ditta Tecnosanità S.r.l. rappresentava, nel mettere in funzione i gruppi elettrogeni, che uno dei due gruppi elettrogeni perdeva di potenza;

Che durante il corso dei lavori di intervento di riparazione delle pompa di alimentazione di cui sopra, si riscontrava il danneggiamento dei cuscinetti del comando di alimentazione, il cui intervento veniva regolarmente svolto dalla ditta manutentrice in data 14 marzo 2015;

Che risulta indispensabile procedere alla revisione generale ed adeguamento dei gruppi elettrogeni esistenti a servizio del Nosocomio di Chieti da eseguirsi per tutto il periodo in cui risulta noleggiato un nuovo gruppo elettrogeno secondo quanto indicato nel provvedimento del D.G. nr. 604 del 12 maggio 2015.

Pertanto si determina:

Lo stato d'urgenza al fine di eseguire gli interventi adeguamento, manutenzione e revisione gruppi elettrogeni a servizio del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti previa procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D.to Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.

nelle more del regolamento per i lavori in economia, approvato dalla ASL Lanciano-Vasto-Chieti con deliberazione nr. 1460 del 28/10/2014.

Che tale servizio necessità ai fini della riparazione di entrambi i gruppi elettrogeni esistenti nella centrale elettrica del nosocomio di Chieti, il

cui importo stimato ammonta a circa €. 200.000,00 secondo le
indicazioni della Società Tecnosanità S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

(Ing. Filippo MANCI)





A.S.L. LANCIANO-VASTO-CHIETI
Regione Abruzzo

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E REVISIONE DI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI

COMMITTENTE: A.S.L. LANCIANO-VASTO-CHIETI


Lanciano, 12/05/2015

IL TECNICO
ing. Filippo MANCI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
1 AB.001	<p style="text-align: center;">LAVORI A MISURA</p> <p>Gruppo Elettrogeni n. 1 - Marca: ISOTTA FRASCHINI - Modello 2887 806 - Motore Tipo ID:36SS16V - Anno 1996 - Potenza 1320 Kw - Motore matr. 3616131</p> <p>Svuotamento e recupero in recipienti per successivo smaltimento dei fluidi di servizio (olio lubrificante motore, liquido di raffreddamento);</p> <p>Disaccoppiamento motore diesel-generatore e sollevamento in posto con apposita attrezzatura di fornitura ditta;</p> <p>Smontaggio collettori aspirazione e scarico, tubazioni acqua e quant'altro necessario per accedere alla rimozione teste cilindri;</p> <p>Rimozione teste cilindri per esecuzione della scomposizione delle stesse, ispezione delle valvole, seggi, molle e componentistica varia, rimozione e sostituzione dei fondelli di lavorazione, pressatura, pulizia, smerigliatura valvole, sostituzione anelli di tenuta olio;</p> <p>Smontaggio turbocompressori per esecuzione della revisione con impiego del Kit di revisione, rilievo dei giochi assiale e radiale del rotore e relativa trascrizione dei valori rilevati su apposita scheda;</p> <p>Smontaggio pompe acqua motore per revisione delle stesse;</p> <p>Smontaggio scambiatori acqua-olio, scomposizione, pulizia, disincrostazione e ricomposizione previa sostituzione di o-ring, guarnizioni ed elementi di scambio termico;</p> <p>Smontaggio pompa iniezione e revisione presso centro BOSCH, con sostituzione del kit o-ring e guarnizioni, pompanti e valvole di mandata, livellamento portate al banco prova e successivo rimontaggio sul motore con relativa messa in fase;</p> <p>Smontaggio pompa alimentazione combustibile, per controllo e sostituzione anelli di tenuta;</p> <p>Smontaggio giunto comando pompa iniezione, ispezione dello stato di efficienza dischi ed eventuale sostituzione;</p> <p>Revisione scatola comando pompa iniezione con sostituzione cuscinetti e anelli tenuta;</p> <p>Smontaggio coppa olio, pompa olio e tubazioni olio interne per controllo, pulizia di quanto smontato e rimontaggio del tutto previa sostituzione dei relativi o-ring e guarnizioni;</p> <p>Smontaggio sottogruppi bielle-pistoni pulizia e successivo rimontaggio previa verifica dello stato di tutta la componentistica da reimpiegare (pistoni, segmenti, boccole biella, cuscini biella ecc.). Fornitura e sostituzione gruppo pistone-camicia del cilindro n° 2 Dr. attualmente grippato;</p> <p>Fornitura e sostituzione dei cuscini di banco, biella e degli anelli di registro albero motore;</p> <p>Estrazione camicie cilindri, pulizia dell'intercapedine tra basamento e camicia, pulizia della parte esterna camicie con recupero ed approntamento al rimontaggio delle stesse previa sostituzione degli oring di tenuta acqua;</p> <p>Fornitura e sostituzione degli alberi a camme e bicchieri punteria attualmente danneggiati;</p> <p>Smontaggio smorzatore di vibrazioni anteriore, sostituzione anello di tenuta olio su albero comando ausiliari;</p> <p>Montaggio della scatola di comando ausiliaria;</p> <p>Smontaggio coperchio anteriore per verifica assenza corrosioni nella zona di passaggio liquido raffreddamento coperchio-incastellatura e successivo rimontaggio previa guarnitura a nuovo;</p> <p>Smontaggio corpo filtri olio per sostituzione anelli tenuta, pulizia e sostituzione delle relative cartucce filtranti;</p> <p>Smontaggio filtro centrifugo GLACIER, pulizia e rimontaggio;</p> <p>Pulizia corpo filtri aria e sostituzione delle relative cartucce;</p> <p>Smontaggio iniettori, sostituzione polverizzatori e relativa taratura;</p> <p>Sostituzione pompa adescamento gasolio e filtri del combustibile;</p> <p>Revisione dispositivo overspeed con sostituzione dell'albero comando masse (rotto), cuscinetti ed anelli di tenuta.</p> <p>Rimontaggio del motore previa sostituzione di tutti i manicotti in gomma, o-ring e guarnizioni;</p> <p>Controllo interevento e taratura dei termostati, pressostati, dispositivo overspeed e dispositivi di arresto;</p> <p>Controllo ed ingrassaggio dei leverismi tra pompa iniezione e regolatore di giri;</p> <p>Fornitura fluidi di servizio (olio lubrificante e liquido di raffreddamento) con riempimento dei circuiti acqua ed olio;</p> <p>Prove di funzionamento G.E. a vuoto e con carico.</p> <p>Effettuata la revisione l'operatore economico i gruppi avranno un</p>					
	A R I P O R T A R E					

A

5

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p>6. Smontaggio pompe acqua motore per revisione delle stesse;</p> <p>7. Smontaggio scambiatori acqua-olio, scomposizione, pulizia, disincrostazione e ricomposizione previa sostituzione di o-ring, guarnizioni;</p> <p>8. Smontaggio pompa iniezione e revisione presso centro BOSCH, con sostituzione del kit o-ring e guarnizioni, pompanti e valvole di mandata, livellamento portate al banco prova e successivo rimontaggio sul motore con relativa messa in fase;</p> <p>9. Smontaggio pompa alimentazione combustibile, per controllo e sostituzione anelli di tenuta;</p> <p>10. Smontaggio giunto comando pompa iniezione, ispezione dello stato di efficienza dischi ed eventuale sostituzione;</p> <p>11. Revisione scatola comando pompa iniezione con sostituzione cuscinetti e anelli tenuta;</p> <p>12. Smontaggio coppa olio, pompa olio e tubazioni olio interne per controllo, pulizia di quanto smontato e rimontaggio del tutto previa sostituzione dei relativi o-ring e guarnizioni;</p> <p>13. Smontaggio sottogruppi bielle-pistoni pulizia e successivo rimontaggio previa verifica dello stato di tutta la componentistica da reimpiegare (pistoni, segmenti, boccole biella, cuscini biella ecc.);</p> <p>14. Fornitura e sostituzione dei cuscini di banco, biella e degli anelli di registro albero motore;</p> <p>15. Estrazione camicie cilindri, pulizia dell'intercapedine tra basamento e camicia, pulizia della parte esterna camicie con recupero ed approntamento al rimontaggio delle stesse previa sostituzione degli oring di tenuta acqua;</p> <p>16. Controllo stato di usura degli alberi a camme e dei bicchieri punteria;</p> <p>17. Smontaggio smorzatore di vibrazioni anteriore, sostituzione anello di tenuta olio su albero comando ausiliari;</p> <p>18. Smontaggio, controllo e successivo rimontaggio della scatola di comando ausiliaria previa sostituzione di tutti i cuscinetti, o-ring e guarnizioni;</p> <p>19. Smontaggio coperchio anteriore per verifica assenza corrosioni nella zona di passaggio liquido raffreddamento coperchio-incastellatura e successivo rimontaggio previa guarnitura a nuovo;</p> <p>20. Smontaggio corpo filtri olio per sostituzione anelli tenuta, pulizia e sostituzione delle relative cartucce filtranti;</p> <p>21. Smontaggio filtro centrifugo GLACIER, pulizia e rimontaggio;</p> <p>22. Pulizia corpo filtri aria e sostituzione delle relative cartucce;</p> <p>23. Smontaggio iniettori, sostituzione polverizzatori e relativa taratura;</p> <p>24. Sostituzione pompa adescamento gasolio e filtri del combustibile;</p> <p>25. Revisione dispositivo overspeed con sostituzione dell'albero comando masse, cuscinetti ed anelli di tenuta;</p> <p>26. Rimontaggio del motore previa sostituzione di tutti i manicotti in gomma, o-ring e guarnizioni;</p> <p>27. Controllo interevento e taratura dei termostati, pressostati, dispositivo overspeed e dispositivi di arresto;</p> <p>28. Controllo ed ingrassaggio dei leverismi tra pompa iniezione e regolatore di giri;</p> <p>29. Fornitura fluidi di servizio (olio lubrificante e liquido di raffreddamento) con riempimento dei circuiti acqua ed olio;</p> <p>30. Prove di funzionamento G.E. a vuoto e con carico.</p> <p>31. Effettuata la revisione l'operatore economico i gruppi avranno un periodo di garanzia di anni 1</p>	1,00	198'000,00	198'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			198'000,00
	TOTALE euro			198'000,00
	Lanciano, 12/05/2015			
	 Il Tecnico ing. Filippo MANCI			
				6
	A RIPORTARE			

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E
REVISIONE GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni		
	Importo lavori a misura	€ 195.030,00	
	Oneri della sicurezza non soggetti e ribasso	€ 2.970,00	
	SOMMANO		€ 198.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006	€ 3.960,00	
2	Spese tecniche e attività di supporto	€ 600,00	
3	Economie fuori dall'appalto	€ 5.437,05	
4	Imprevisti	€ 5.940,00	
5	I.V.A. 22% su A+B2+B3	€ 46.062,95	
	In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 260.000,00



allegato alla _____ del _____ n. ___ in data _____



Regione Abruzzo

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto Chieti

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 - CHIETI - Tel. +390 872 7061 Fax: +390 872 706738

STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Via Silvio Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (Ch)

<http://www.asl02abruzzo.it>

e-mail: filippo.manci@asl2abruzzo.it

PROCEDURA IN ECONOMIA

VERBALE DI GARA n. 1 in data 04 giugno 2015

(seduta aperta ai soli offerenti)

procedura: lavori in economia articolo 125, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari,
ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie, decreto legislativo n. 163 del 2006

**Lavori di INTERVENTI URGENTI DI REVISIONE E MANUTENZIONE DI GRUPPI
ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS.
ANNUNZIATA DI CHIETI**

CUP: H73G15000120002

CIG: 62803325EA

L'anno duemilaquindici (2015), addì quattro (04) del mese di giugno (04/06/2015), alle ore 10,30, in Lanciano, presso l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, nella sala del Direttore al piano secondo, alla presenza dei signori:

- Ing. Filippo MANCI, Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, Presidente del seggio di gara;
- Geom. Domenico DI MARTINO, componente del seggio di gara;
- Geom. Vincenzo STAMPONE, componente del seggio di gara e segretario verbalizzante;
- nonché dei signori:

in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta,

premesse:

- che con deliberazione del Direttore Generale del 12 MAGGIO 2015 numero 604, sono stati affidati alla ditta Tecnosanità di Castegnato (Brescia) gli interventi di: noleggio nuovo gruppo elettrogeno affinché di possa procedere alla riparazione dei gruppi elettrogeni esistenti;
- Che affinché si possa procedere con la massima urgenza alla riparazione dei suddetti gruppi elettrogeni, l'U.O.C. ha predisposto una stima sommaria per un importo complessivo di €. 260.000,00 compreso le somme a disposizione dell'Amministrazione;

(Handwritten signatures and initials)



- Che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura in economia, prot. 24469 in data 18/05/2015 inviata contemporaneamente agli operatori economici invitati mediante lettera fax e comunicazione e-mail spedita in data 18/05/2015, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- che la predetta lettera di invito è stata anticipata simultaneamente a tutti i medesimi operatori economici invitati mediante telefax / posta elettronica certificata / posta elettronica non certificata;
- che la predetta lettera di invito è stata inviata ai seguenti operatori economici:

ELENCO DITTE						
n.	DITTA	INDIRIZZO	N.	CAP	COMUNE	PR.
1	SANSEVERINO S.r.l.	Via del Tesoro,	7/a	70132	BARI	(Ch)
2	ITALNAVI SERVIXE S.r.l.	Via Santa Maria	18	00032	CARPINETO ROMANO	(Rm)
3	MAGGILI S.a.s.	Via della Concia	38	19126	LA SPEZIA	(Sp)
4	M.D. SERVICE di Mauro DOGA'	Via San Donà	330	30173	VENEZIA	Ve
5	BLUE DIESEL S.r.l.	Via A. Olivetti,	26	70056	MOLFETTA	(Ba)

- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del giorno 29 maggio 2015;

visti:

- la lettera di invito alla procedura in economia, della quale il Presidente del seggio di gara cita le condizioni principali e che è disponibile al seggio di gara e data per letta;
- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 4 (QUATTRO) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti:

ELENCO OPERATORI ECONOMICI PERVENUTI							
n.	DITTA	INDIRIZZO	N.	CAP	COMUNE	PR.	PROT.
1	BLUE DIESEL S.r.l.	Via A. Olivetti,	26	70056	MOLFETTA	(Ba)	26582
2	M.D. SERVICE di Mauro DOGA'	Via San Donà	330	30173	VENEZIA	Ve	26706
3	MAGGIALI S.a.s.	Via della Concia	38	19126	LA SPEZIA	(Sp)	26708
1	SANSEVERINO S.r.l.	Via del Tesoro,	7/a	70132	BARI	(Ch)	26897

- che la ditta MD Service ha comunicato con nota prot. n. 26706 del 29/05/2015 di non poter partecipare alla suddetta procedura per impegni già presi in precedenza.

il Presidente del seggio di gara:

- provvede alla verifica dell'ammissibilità degli offerenti mediante l'esame della integrità dei plichi pervenuti e della loro corretta e tempestiva presentazione;
- provvede a constatare l'integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte dagli offerenti sui plichi, numerando i plichi medesimi all'esterno secondo l'ordine di presentazione;
- provvede all'apertura dei plichi pervenuti nei termini e rileva, singolarmente per ciascuno, secondo la sequenza di presentazione:
 - la presenza delle dichiarazioni relative all'offerente;
 - la presenza di tutte le documentazioni richieste;
 - la presenza della busta interna dell'offerta economica consistente nella lista delle lavorazioni

A



controfirmate in tutte le pagine dell'operatore economico, regolarmente sigillata, apponendo all'esterno della busta la stessa numerazione attribuita ai plichi ai sensi della precedente lettera b);

- d) constata e prende atto che le dichiarazioni e la documentazione presentate sono conformi alla disciplina di gara e non si rilevano cause di esclusione, rinviando, per il dettaglio, alla scheda allegata al presente verbale con il numero «1» per farne parte integrante e sostanziale; pertanto ammette tutti gli offerenti che hanno presentato offerta alla prosecuzione della procedura;

il Presidente del seggio di gara:

- e) provvede all'apertura delle buste interne contenenti l'offerta economica nella stessa sequenza della loro numerazione, provvedendo a siglare personalmente/a far siglare da parte di almeno un componente del seggio di gara, a margine, i fogli dell'offerta;
- f) provvede alla lettura ad alta voce del ribasso offerto, uguale in cifre ed in lettere, di ciascuna offerta, con il seguente risultato:

ELENCO OPERATORI ECONOMICI PERVENUTI						
n.	DITTA	INDIRIZZO	COMUNE	PR.	ribasso	importo offerto
1	BLUE DIESEL S.r.l.	Via A. Olivetti,	MOLFETTA	(Ba)	5,650%	€ 184.010,80
2	M.D. SERVICE di Mauro DOGA'	Via San Donà	VENEZIA	Ve	-	-
3	MAGGIALI S.a.s.	Via della Concia	LA SPEZIA	(Sp)	2,000%	€ 194.040,00
4	SANSEVERINO S.r.l.	Via del Tesoro,	BARI	(Ch)	2,200%	€ 190.739,33

- g) constata che tutte le offerte sono redatte regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza correzioni non confermate esplicitamente dall'offerente;

Quindi si procede alla redazione della graduatoria

GRADUATORIA						
n.	DITTA	INDIRIZZO	COMUNE	PR.	ribasso	importo offerto
1	BLUE DIESEL S.r.l.	Via A. Olivetti,	MOLFETTA	(Ba)	5,650%	€ 184.010,80
2	SANSEVERINO S.r.l.	Via del Tesoro,	BARI	(Ch)	2,200%	€ 190.739,33
3	MAGGIALI S.a.s.	Via della Concia	LA SPEZIA	(Sp)	2,000%	€ 194.040,00
4	M.D. SERVICE di Mauro DOGA'	Via San Donà	VENEZIA	Ve	-	-

- l) proclama pertanto l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerente BLUE DIESEL S.r.l. con sede in MOLFETTA (Bari), che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del **5,650%** (cinque virgola sessantacinque per cento), per un importo complessivo di **€ 186.980,80** compreso **€ 2.970,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; nei termini che precedono e dispone la trasmissione degli atti all'organo competente per l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto;

- L) trasmette la comunicazione dell'esito della procedura, mediante copia del presente verbale, al competente organo della Stazione appaltante, affinché provveda:

- i.1) ad approvare, se del caso, il presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;



sensi degli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- i.2) a verificare le condizioni soggettive e oggettive dell'aggiudicatario e, se con esito positivo, ad invitarlo alla sottoscrizione del contratto, comunicandogli la documentazione necessaria allo scopo e i termini per la relativa presentazione oltre ad ogni altra notizia utile;
- i.3) a comunicare l'esito della procedura a tutti gli offerenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- l) richiede al competente organo della Stazione appaltante che, tempestivamente dopo l'aggiudicazione definitiva si provveda a pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 122, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche ai fini di cui all'articolo 79-bis, dello stesso decreto legislativo;
- m) richiede al competente organo della Stazione appaltante che, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 si proceda alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma riportati sulla lista per l'offerta; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza; i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni.

La seduta è chiusa alle ore 11,20.

Si allega:

Copia lettera d'invito

Copia offerta primo in graduatoria

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

(Ing. Filippo MANCI)

.....
I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA

(Geom. Domenico DI MARTINO)

.....
(Geom. Vincenzo STAMPONE)

.....
IL VERBALIZZANTE



Regione Abruzzo
Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto Chieti

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 - CHIETI - partita I.V.A. 02307130696

STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Via Silvio Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (Ch) +39 872 7061 fax +39 872 706738

<http://www.asl02abruzzo.it>

RUDP: tel.0872 706801 e-mail: vincenzo.stampone@asl2abruzzo.it

Prot. n. 24469 Del 18.05.2015 Spett.

Raccomandata -SI -NO

Anticipata via e-mail: -SI -NO

Anticipata via telefax: -SI -NO

LETTERA DI INVITO AD OFFRIRE

procedura negoziata per affidamento cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 14 del "Regolamento lavori in economia" adottato dalla ASL Lanciano Vasto Chieti con delibera 204 del 14/03/2013

(ai sensi art.125 comma 8 D.lgs n. 163 del 2006)

criterio: offerta a prezzi unitari ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, decreto legislativo n. 163 del 2006

**"INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE
 MOTORI NEI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO
 OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI"**

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, qualora lo ritenga di sua convenienza a presentare offerta ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, le condizioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Si precisa, altresì, che la presente lettera costituisce semplice "Richiesta di offerta", pertanto la presentazione dell'offerta da parte dell'Impresa:

- non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto;
- non è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza;
- non spetterà alcun risarcimento o indennizzo agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura di affidamento.

1) OGGETTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura negoziata ha per oggetto l'affidamento dei "LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE MOTORI NEI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI" di cui al relativo progetto redatto dall'U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzioni della ASL Lanciano Vasto Chieti.



2) IMPORTI FINANZIAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

L'importo a base d'asta è di € 198.000,00 di cui:

per lavori soggetti a ribasso	€ 195.030,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.970,00

La spesa è finanziata con Fondi propri aziendali.

- CATEGORIA PREVALENTE (ai soli fini del certificato di esecuzione) : OS30-OG11.

La categoria delle opere diverse dalla categoria prevalente indicativa, subappaltabile per intero, è la seguente:

- Opere elettriche € 198,000

2) INIZIO E DURATA DEI LAVORI:

Stante l'urgenza di consentire l'utilizzo dell'impianto nel più breve tempo possibile, i lavori dovranno essere iniziati immediatamente dalla comunicazione della Stazione appaltante anche sotto le riserve di legge nelle more del contratto.

La durata dei lavori è stabilita in gg. 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

NB. Si precisa che per limitare al minimo interferenze con le attività istituzionali svolte nelle U.O. interessate, alcuni lavori, in particolare quelli da compiere nei corridoi, dovranno essere realizzate preferibilmente nelle giornate di sabato/festive o nelle ore pomeridiane, e comunque previo accordo con i dirigenti interessati.

3) PENALE IN CASO DI RITARDO:

Per ritardi nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale del 1,00 per mille sull'importo contrattuale.

4) SICUREZZA:

Prima della consegna dei lavori l'aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare alla stazione appaltante il piano operativo di sicurezza (POS) di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 131 del d.lgs 163/06 e successive modificazioni, autonomamente predisposto in relazione alla propria responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che costituisce parte integrante del contratto.

5) SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI:

a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 primo periodo del d.lgs. 163/06 e s.m.i.

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

l'appalto viene affidato al prezzo più basso determinato mediante OFFERTA A PREZZI UNITARI in base alla quale discenderà il ribasso percentuale indicato in lettere .

I prezzi unitari offerti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Poiché le prestazioni verranno affidate a misura il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva di opere eseguite ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del d.lgs 163/06 e successive modificazioni.

7) CARATTERISTICHE GENERALI DEI LAVORI MODALITA' DI ESECUZIONE:

Le caratteristiche dei lavori potranno evincersi dalla Relazione Tecnica e dagli altri elaborati del progetto redatto dall'U.O.C Investimenti Patrimonio e Manutenzioni, trasmesso unitamente alla presente lettera di invito.

8) SUBAPPALTO E PAGAMENTO AI SUBAPPALTATORI:



Ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento lavori in economia" adottato dalla ASL Lanciano Vasto Chieti con delibera 204 del 14/03/2013, le prestazioni del contratto devono essere eseguite direttamente dal cottimista.

L'eventuale subappalto è consentito limitatamente alle prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, con o senza posa in opera, dei noli a caldo ed a freddo.

Nei limiti di cui sopra l'eventuale subappalto è disciplinato a norma dell'art. 118 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. nonché dell'articolo 170 del D.P.R. n. 207/2010.

Si precisa altresì che:

- a) Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- b) L'Amministrazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti.
- c) E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

9) REQUISITI RICHIESTI

Per partecipare alla gara la ditta concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.LGS 12 aprile 2006, n. 163 e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art.14 comma 6 del "Regolamento lavori in economia" adottato dalla ASL Lanciano Vasto Chieti con delibera 204 del 14/03/2013, poiché l'importo presunto dell'affidamento è inferiore ad €.200.000, la qualificazione dell'esecutore affidatario è comprovata dalla relativa Attestazione SOA nella categoria OS28-OG11. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

10) IMPORTI E PAGAMENTI:

Ai sensi dell'art 19 del "Regolamento lavori in economia" adottato dalla ASL Lanciano Vasto Chieti con delibera 204 del 14/03/2013, è prevista la tenuta della contabilità lavori e l'emissione del certificato di regolare esecuzione finale (CRE).

I pagamenti in acconto verranno effettuati per stati di avanzamento ogni EURO 60.000,00 (euro sessantamila) di lavori al netto del ribasso ed al netto d'IVA. Per il pagamento del saldo, risultante dal CRE finale, si prescinde dall'entità dell'importo a credito spettante.

11) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI:

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i, l'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo gara (CIG) relativo al lavoro. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone



contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

12) INFORMAZIONI INERENTI L'APPALTO

Tutte le informazioni inerenti l'oggetto dell'appalto, ivi compresa la visione del progetto e dei luoghi di lavoro, potranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento 0872/706801 o mezzo e-mail al seguente indirizzo: filippo.manci@asl2abruzzo.it

L'ufficio è disponibile:

- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì;
- dalle ore 15,00 alle ore 17,30 il Lunedì.

13) COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 4 del "Regolamento lavori in economia" adottato dalla ASL Lanciano Vasto Chieti con delibera 204 del 14/03/2013, non è richiesta la cauzione provvisoria del 2% e la garanzia del pagamento della rata di saldo, mentre la polizza specifica "all risk" di cui all'art. 129 del d.lgs 163/06, può esser sostituita da polizza assicurativa posseduta dall'Impresa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività della stessa.

In caso di aggiudicazione, invece, l'impresa sarà tenuta a presentare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art 113 del d.lgs n. 163/06, pari al 10% dell'importo contrattuale, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di ribasso superiore al 10%, la cauzione del 10% dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale e di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare detta cauzione nelle forme della fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro i 30 giorni successivi all'aggiudicazione, determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della cauzione è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità così come previsto dall'art.40 comma 7 del d.lgs 163/06.

Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della certificazione posseduta.

14) TERMINE DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE

Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, entro le **ore 13.00** del giorno **29 maggio 2015**, un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, così indirizzato:

"ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti - U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzioni - Via Silvio Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (Ch) -

All'esterno la busta dovrà recare a seguente dicitura:

"Procedura negoziata per l'affidamento dei "LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE MOTORI NEI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI".

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano.

Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nella presente lettera d'invito.



Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: "A - Documentazione amministrativa", "B-Offerta economica".

La busta A - "Documentazione amministrativa", a pena di esclusione, dovrà contenere:

- a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL POSSESSO DEI REQUISITI, in bollo competente (€ 14,62), redatta secondo il **Modello 1** (Allegato A alla presente lettera di invito).

Detto modello è parte integrante e sostanziale del presente invito e contiene dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR 445/2000.

A pena di esclusione, detto Modello n. B deve essere corredato da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore o, in alternativa, o da sottoscrizione autenticata

- b) dichiarazione di aver preso visione del progetto e dei luoghi interessati dai lavori, dichiarazione sulla remuneratività dei prezzi offerti, dichiarazione di essere nelle condizioni di iniziare immediatamente lavori, etc., secondo il **Modello 2** (Allegato B alla presente lettera d'invito).
- c) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un importo non inferiore a **euro 3.960,00** (pari al 2% dell'importo a base di gara) costituita, a scelta dell'offerente, da:
- c.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- c.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c3) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
- d) c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
- e) c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;

La busta B - "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere:

- a) **LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI:** Il modulo lista, (allegato C al presente invito) deve essere completato in ogni sua



parte, pena l'esclusione dalla gara. Il modulo lista è vidimata su ogni facciata dal Responsabile del procedimento.

La lista si compone di sette colonne.

Il concorrente dovrà completare la quinta e sesta colonna con i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione in cifre (nella quinta colonna), ed in lettere (nella sesta colonna).

Il concorrente dovrà inoltre compilare la settima colonna con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Il prezzo complessivo offerto è indicato dal concorrente nell'ultima pagina della Lista unitamente al conseguente ribasso percentuale calcolato rispetto al prezzo di € 198.000,00 posto a base di gara (al netto degli oneri sicurezza) e costituisce l'offerta economica di codesta impresa.

L'importo del contratto sarà costituito dalla somma dell'importo suddetto con gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 2.970,00.

Il prezzo e il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e in lettere sarà ritenuto valido il ribasso in lettere. Non sono ammesse offerte in aumento

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre cifre decimali.

La Lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal Titolare dell'Impresa individuale o Legale Rappresentante della Società.

Il modulo lista, a pena di esclusione, può presentare correzioni (comprese quelle con correttore liquido) solo se espressamente confermate e sottoscritte.

15) ESAME OFFERTE

Stante l'urgenza dei lavori l'apertura delle offerte avrà luogo nella sede dell'U.O.C. Investimenti, patrimonio e Manutenzione di Via Silvio Spaventa, 37 Lanciano (Ch) a seguito della ricezione delle offerte e comunque non oltre il giorno 14/07/2014.

16) VINCOLI E PERIODO DI VALIDITA' DELLE OFFERTE:

L'offerta vincola l'offerente fin dal momento della sua presentazione mentre vincola la stazione appaltante solo a seguito del contratto.

L'offerente può svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti al contratto.

17) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 6 comma 7 del "Regolamento per lavori in economia" adottato dalla ASL Lanciano Vasto Chieti con delibera 204 del 14/03/2013, il contratto, a seguito dell'aggiudicazione, sarà concluso nella forma della lettera di affidamento controfirmata per accettazione dall'aggiudicatario.

Detta lettera-contratto è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'affidatario.

La stazione appaltante prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o le somme calcolate dal concorrente.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza, i prezzi unitari a misura offerti, eventualmente corretti, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo degli eventuali accertamenti sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/06.

In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, alla riformulazione della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. L'aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale.



18) CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente procedura è devoluta dall'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Chieti (Art. 50-51 e 52 del Capitolato Speciale di Appalto)

19) AVVERTENZE GENERALI

- L'offerente può svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti al contratto.
- Non saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato;
- L'ente appaltante avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e di non procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, anche nel caso in cui ragioni di pubblico interesse comporti variazioni agli obiettivi perseguiti.
- L'offerta è immediatamente impegnativa per l'offerente fin dal momento della sua presentazione mentre vincola la stazione appaltante solo a seguito del contratto.
- La presentazione delle offerte, pertanto, non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
- Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
- L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida purché l'offerta presentata sia ritenuta valida e conveniente.
- Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno tramite fax (art. 77 comma 1 d.lgs 163/06)
- La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in pendenza del contratto in via d'urgenza nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Per quanto non espressamente previsto si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

20) INFORMAZIONE EX ART. 13 D.Lgs 196/2003

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dalla Stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle altre informazioni.

Si precisa che il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice e all'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03.

21) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il responsabile del procedimento è l'ing. Filippo MANCI - U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni sede di Lanciano, tel.0872/706760 fax 0872/706738 e-mail: filippo.manci@asl2abruzzo.it

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
(Ing. Filippo MANCI) J.O.C.



18



A.S.L. LANCIANO-VASTO-CHIETI
Regione Abruzzo

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE
MOTORI NEI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI

COMMITTENTE: A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti

Lanciano, 18/05/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Filippo MANCI

**GESTIONE
MANUTENZIONE**

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

Stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO.-VASTO CHIETI

gara del:

18/05/2015

Lavori di:

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO PO CHIETI

Offerente:

BIO DISSOL SAL

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del d.P.R. n. 207 del 2010)

ELENCO VOCE PREZZI UNITARI

Gruppo Elettrogeni n. 1 - Marca: ISOTTA FRASCHINI - Modello 2887 806 - Motore Tipo ID:36SS16V - Anno 1996 - Potenza 1320 Kw - Motore matr. 3616131

Svuotamento e recupero in recipienti per successivo smaltimento dei fluidi di servizio (olio lubrificante motore, liquido di raffreddamento);

Disaccoppiamento motore diesel-generatore e sollevamento in posto con apposita attrezzatura di fornitura ditta;

Smontaggio collettori aspirazione e scarico, tubazioni acqua e quant'altro necessario per accedere alla rimozione teste cilindri;

Rimozione teste cilindri per esecuzione della scomposizione delle stesse, ispezione delle valvole, seggi, molle e componentistica varia, rimozione e sostituzione dei fondelli di lavorazione, pressatura, pulizia, smerigliatura valvole, sostituzione anelli di tenuta olio;

Smontaggio turbocompressori per esecuzione della revisione con impiego del Kit di revisione, rilievo dei giochi assiale e radiale del rotore e relativa trascrizione dei valori rilevati su apposita scheda;

Smontaggio pompe acqua motore per revisione delle stesse;

Smontaggio scambiatori acqua-olio, scomposizione, pulizia, disincrostazione e ricomposizione previa sostituzione di o-ring, guarnizioni ed elementi di scambio termico;

Smontaggio pompa iniezione e revisione presso centro BOSCH, con sostituzione del kit o-ring e guarnizioni, pompanti e valvole di mandata, livellamento portate al banco prova e successivo rimontaggio sul motore con relativa messa in fase;

Smontaggio pompa alimentazione combustibile, per controllo e sostituzione anelli di tenuta;

Smontaggio giunto comando pompa iniezione, ispezione dello stato di efficienza dischi ed eventuale sostituzione;

Revisione scatola comando pompa iniezione con sostituzione cuscinetti e anelli tenuta;

Smontaggio coppa olio, pompa olio e tubazioni olio interne per controllo, pulizia di quanto smontato e rimontaggio del tutto previa sostituzione dei relativi o-ring e guarnizioni;

Smontaggio sottogruppi bielle-pistoni pulizia e successivo rimontaggio previa verifica dello stato di tutta la componentistica da reimpiegare (pistoni, segmenti, boccole biella, cuscini biella ecc.). Fornitura e sostituzione gruppo pistone-camicia del cilindro n° 2 Dr. attualmente grippato;

Fornitura e sostituzione dei cuscini di banco, biella e degli anelli di registro albero motore;

Pagina 1 di 5

Firma Operatore Economico

Stazione appaltante: **AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO.-VASTO CHIETI**

gara del:

18/05/2015

Lavori di: **INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO PO CHIETI**

Offerente: **BLUB DISSAC S&L**

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del d.P.R. n. 207 del 2010)

Estrazione camicie cilindri, pulizia dell'intercapedine tra basamento e camicia, pulizia della parte esterna camicie con recupero ed approntamento al rimontaggio delle stesse previa sostituzione degli oring di tenuta acqua;
Fornitura e sostituzione degli alberi a camme e bicchieri punteria attualmente danneggiati;
Smontaggio smorzatore di vibrazioni anteriore, sostituzione anello di tenuta olio su albero comando ausiliari;
Montaggio della scatola di comando ausiliaria;
Smontaggio coperchio anteriore per verifica assenza corrosioni nella zona di passaggio liquido raffreddamento coperchio-incastellatura e successivo rimontaggio previa guarnitura a nuovo;
Smontaggio corpo filtri olio per sostituzione anelli tenuta, pulizia e sostituzione delle relative cartucce filtranti;
Smontaggio filtro centrifugo GLACIER, pulizia e rimontaggio;
Pulizia corpo filtri aria e sostituzione delle relative cartucce;
Smontaggio iniettori, sostituzione polverizzatori e relativa taratura;
Sostituzione pompa adescamento gasolio e filtri del combustibile;
Revisione dispositivo overspeed con sostituzione dell'albero comando masse (rotto), cuscinetti ed anelli di tenuta.
Rimontaggio del motore previa sostituzione di tutti i manicotti in gomma, o-ring e guarnizioni;
Controllo interevento e taratura dei termostati, pressostati, dispositivo overspeed e dispositivi di arresto;
Controllo ed ingrassaggio dei leverismi tra pompa iniezione e regolatore di giri;
Fornitura fluidi di servizio (olio lubrificante e liquido di raffreddamento) con riempimento dei circuiti acqua ed olio;
Prove di funzionamento G.E. a vuoto e con carico.
Effettuata la revisione l'operatore economico i gruppi avranno un periodo di garanzia di anni 1

Gruppo Elettrgeno 2 - Marca: ISOTTA FRASCHINI - Modello 2887 806

Motore tipo ID: 36 SS 16V - Matricola 3616130 - Anno di Costruzioni 1996 - Potenza 1320 Kw


Pagina 2 di 5

Firma Operatore Economico

vidimazione preventiva del

(a corpo)

Responsible del procedimento:



Foglio n. 1 di fogli n. ___ totali

Stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO.-VASTO CHIETI

gara del:

18/05/2015


Lavori di:

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO PO CHIETI

Offerente:

BLUB DIESEL SRL

(a corpo)



LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del d.P.R. n. 207 del 2010)

Foglio n. 1 di fogli n. ___ totali

1. Svuotamento e recupero in recipienti per successivo smaltimento dei fluidi di servizio (olio lubrificante motore, liquido di raffreddamento);
2. Disaccoppiamento motore diesel-generatore e sollevamento in posto con apposita attrezzatura di fornitura ditta;
3. Smontaggio collettori aspirazione e scarico, tubazioni acqua e quant'altro necessario per accedere alla rimozione teste cilindri;
4. Rimozione teste cilindri per esecuzione della scomposizione delle stesse, ispezione delle valvole, seggi, molle e componentistica varia, rimozione e sostituzione dei fondelli di lavorazione, pressatura, pulizia, smerigliatura valvole, sostituzione anelli di tenuta olio;
5. Smontaggio turbocompressori per esecuzione della revisione con impiego del Kit di revisione, rilievo dei giochi assiale e radiale del rotore e relativa trascrizione dei valori rilevati su apposita scheda;
6. Smontaggio pompe acqua motore per revisione delle stesse;
7. Smontaggio scambiatori acqua-olio, scomposizione, pulizia, disincrostazione e ricomposizione previa sostituzione di o-ring, guarnizioni;
8. Smontaggio pompa iniezione e revisione presso centro BOSCH, con sostituzione del kit o-ring e guarnizioni, pompanti e valvole di mandata, livellamento portate al banco prova e successivo rimontaggio sul motore con relativa messa in fase;
9. Smontaggio pompa alimentazione combustibile, per controllo e sostituzione anelli di tenuta;
10. Smontaggio giunto comando pompa iniezione, ispezione dello stato di efficienza dischi ed eventuale sostituzione;
11. Revisione scatola comando pompa iniezione con sostituzione cuscinetti e anelli tenuta;
12. Smontaggio coppa olio, pompa olio e tubazioni olio interne per controllo, pulizia di quanto smontato e rimontaggio del tutto previa sostituzione dei relativi o-ring e guarnizioni;
13. Smontaggio sottogruppi bielle-pistoni pulizia e successivo rimontaggio previa verifica dello stato di tutta la componentistica da reimpiegare (pistoni, segmenti, boccole biella, cuscini biella ecc.);
14. Fornitura e sostituzione dei cuscini di banco, biella e degli anelli di registro albero motore;
15. Estrazione camicie cilindri, pulizia dell'intercapedine tra basamento e camicia, pulizia della parte esterna camicie con recupero ed approntamento al rimontaggio delle stesse previa sostituzione degli oring di tenuta acqua;
16. Controllo stato di usura degli alberi a camme e dei bicchieri punteria;
17. Smontaggio smorzatore di vibrazioni anteriore, sostituzione anello di tenuta olio su albero comando ausiliari;

Pagina 3 di 5

Firma Operatore Economico

Stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO.-VASTO CHIETI

gara del:

18/05/2015

vidimazione preventiva del

(a corpo)

Reg. Tribunale del procedimento:



Lavori di:

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO PO CHIETI

Offerente:

BLUE DIESEL SRL

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del d.P.R. n. 207 del 2010)

Foglio n. 1 di logli n. ___ totali

18. Smontaggio, controllo e successivo rimontaggio della scatola di comando ausiliaria previa sostituzione di tutti i cuscinetti , o-ring e guarnizioni;
19. Smontaggio coperchio anteriore per verifica assenza corrosioni nella zona di passaggio liquido raffreddamento coperchio-incastellatura e successivo rimontaggio previa guarnitura a nuovo;
20. Smontaggio corpo filtri olio per sostituzione anelli tenuta, pulizia e sostituzione delle relative cartucce filtranti;
21. Smontaggio filtro centrifugo GLACIER, pulizia e rimontaggio;
22. Pulizia corpo filtri aria e sostituzione delle relative cartucce;
23. Smontaggio iniettori, sostituzione polverizzatori e relativa taratura;
24. Sostituzione pompa adescamento gasolio e filtri del combustibile;
25. Revisione dispositivo overspeed con sostituzione dell'albero comando masse, cuscinetti ed anelli di tenuta;
26. Rimontaggio del motore previa sostituzione di tutti i manicotti in gomma, o-ring e guarnizioni;
27. Controllo interevento e taratura dei termostati, pressostati, dispositivo overspeed e dispositivi di arresto;
28. Controllo ed ingrassaggio dei leverismi tra pompa iniezione e regolatore di giri;
29. Fornitura fluidi di servizio (olio lubrificante e liquido di raffreddamento) con riempimento dei circuiti acqua ed olio;
30. Prove di funzionamento G.E. a vuoto e con carico.
31. Effettuata la revisione l'operatore economico i gruppi avranno un periodo di garanzia di anni 1

Importo complessivo a corpo offerto pari ad €. 184.010,80

Diconsi Euro CENTO TANTO QUATTROMILADUECI / 80

Corrispondente ad un ribasso offerto del 5,65 % (CINQUE/65 %)

Pagina 4 di 5

28/05/15

Firma Operatore Economico

BLUE DIESEL SRL
L'Amministratore Unico

Stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO.-VASTO CHIETI

gara del:

18/05/2015

vidimazione preventiva del

Responsabile dell'adempimento:



Lavori di:

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO PO CHIETI

Offerente:

BLUE DIESEL SRL

(a corpo)

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del d.P.R. n. 207 del 2010)

Foglio n. 1 di fogli n. ___ totali

Ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'offerente prende atto espressamente che, trattandosi di lavoro «a corpo», le indicazioni delle voci e delle quantità sulla presente lista, così come i prezzi unitari offerti, non hanno alcuna efficacia contrattuale e non hanno alcun effetto sull'importo complessivo dell'offerta il quale, seppure determinato mediante l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.


(in caso di applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2012, n. 212, aggiungere:)

Ai sensi degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i costi di sicurezza aziendali, propri dell'impresa e diversi da quelli non soggetti a ribasso, sono indicati nella misura del 1 % (UNO per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso offerto. ()

Conformi: AVCP, pareri n. 88 del 29 aprile 2010 e 105 del 27 maggio 2010, deliberazione n. 10 del 25 febbraio 2010.

Pagina 5 di 5

28/05/15

Firma Operatore Economico

L'Amministratore Unico

Regione ABRUZZO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

Chieti, lì

**CONTRATTO DI APPALTO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA PER
LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI: "INTERVENTI URGENTI DI
REVISIONE E MANUTENZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI A
SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS.
ANNUNZIATA DI CHIETI " - C.U.P. H73G15000120002 - C.I.G.
62803325EA**

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno () del
mese di , in Chieti, presso la sede della Direzione
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti alla Via dei
Vestini Palazzina SEBI.

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge tra:

I. Dr. Pasquale FLACCO nato a Giuliano Teatino (Ch) il 08 maggio 1956, che
dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Direttore Generale Facente
Funzioni e legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-
Vasto-Chieti, regolarmente in funzione della deliberazione nr. 1 del 13/06/2015
formalizzata ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo n. 502/1992 con sede legale in
Chieti alla Via Martiri Lancianesi, 17/19 (Codice fiscale e Partita I.V.A. n.
02307130696) e di seguito denominato anche semplicemente "Stazione
Appaltante"

E

2. **Sig. Matteo LOSCALEO** nato a Monteiasi (Taranto) il 31 maggio 1954 in qualità legale rappresentante della ditta BLUE DIESEL S.r.l. con sede legale in BISCEGLIE (BT) in Via dei Confezionisti, 4 iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia di Bari dal 07/03/2005 al repertorio nr. 473644 (**Partita I.V.A. 06270330720**), nel prosieguo di questo atto anche "*Ditta Appaltatrice*".

PREMESSO:

Che con deliberazione del Direttore Generale nr. 282 del 02/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "*Interventi di adeguamento, sistemazione e messa a norma di locali da destinare a deposito di Cartelle Cliniche nell'ex polo veterinario di Altino*" per l'importo complessivo di €. 260.000,00 di cui per un importo da appaltare di €. 208.000,00 per lavori a base di gara comprensivi €. 6.344,25 per oneri della sicurezza non soggetti e ribasso ed €. 52.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che l'importo di €. 260.000,00 è stato finanziato con i fondi del proprio Bilancio Aziendale.

Che con Deliberazione del Direttore Generale nr. 604 del 12/05/2015 veniva noleggiato un nuovo gruppo elettrogeno per effettuare interventi di riparazione e manutenzione ai due gruppi elettrogeni esistenti

Che con procedura in economia ai sensi dell'art. 125 comma 8 si disponeva di procedere all'appalto per i lavori urgenti di riparazione e manutenzione dei gruppi elettrogeni esistenti a servizio del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti

Che in virtù del verbale di gara del giorno 04/06/2015, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa Blue Diesel S.r.l. con sede legale in Bisceglie (Bt) alla Via dei confezionisti, 4 per l'importo complessivo netto di €. **186.980,80** (diconsi euro centoottantaseimilanovecentoottanta/80) di cui €. 2.970,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un ribasso percentuale offerto del 5,650% (diconsi cinque virgola sessantacinque per cento);

Che con Deliberazione del Direttore Generale nr. _____ del _____ veniva approvato il verbale di gara del giorno 04/06/2015 affidando, all'impresa BLUE DIESEL S.r.l. con sede legale in Bisceglie (BT) , in via definitiva, l'appalto dei lavori di: *"Interventi urgenti di manutenzione e revisione di gruppi elettrogeni a servizio del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti"* per l'importo complessivo netto di €. **186.980,80** (diconsi euro centoottantaseimilanovecentoottanta/80) di cui €. 2.970,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un ribasso percentuale offerto del 5,650%;

Che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Filippo MANCI ed il legale rappresentante della ditta Blue Diesel S.r.l. in data _____ e _____ comunque prima della sottoscrizione del presente atto, hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità di cui all'art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'impresa appaltatrice dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

L'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, nella persona del Direttore
Generale F.F. e legale rappresentante, concede all'impresa Blue Diesel S.r.l. nella
persona del suo legale rappresentante Sig. Matteo Losciale, che accetta senza
riserva alcuna, l'appalto dei lavori di: <i>"Interventi urgenti di manutenzione e</i>
<i>revisione di gruppi elettrogeni a servizio del presidio ospedaliero clinicizzato SS.</i>
<i>Annunziata di Chieti".</i> L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 (nel seguito "Codice dei Contratti")
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010:
Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) n. 62803325EA
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. H73G15000120002
Art. 2 - Ammontare del Contratto
L'importo contrattuale ammonta ad €. 186.980,80 (Diconsi Euro
centoottataseimilanovecentottanta/80)
Di cui:
a) €. 184.010,80 per lavori veri e propri;
b) €. 2.970,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53 comma 4 periodi quarto e
quinto del Codice dei contratti e degli articoli 43 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010
si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e
regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui
all'art. 3 comma 2 depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.
Art. 3 - Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile, inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegato al progetto.

E' parte integrante del contratto l'elenco prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.P.r. n. 207/2010, non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicati sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Art. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Chieti all'indirizzo di Via Martiri Lancianesi, 17/19 presso la sede della direzione lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 3 commi 1 del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento intestati all'appaltatore.

3. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 e seguenti del capitolato speciale di appalto, richiamato e firmato dall'impresa è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto e a saldo per conto dell'appaltatore il signor Angelo Tenaglia autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrispondente al seguente codice: IBAN:

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato speciale di appalto, l'appaltatore che non conduce personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione

Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario è sollevata da ogni responsabilità

Art. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula formale del presente contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 120** (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6 - Penale per ritardi - Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al uno per mille dell'importo contrattuale corrispondente ad **€. 186,98** (diconsi euro centoottantasei/98) per ogni giorno di ritardo.

La penale con l'applicazione delle stesse aliquote di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto, trova applicazione anche nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo delle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Art. 7 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori sui ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni atmosferiche, di forza maggiore, o di altre circostanze che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 comma 1 lett. a), b), c), d) del codice dei contratti.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata delle sospensioni.

Se i periodi di sospensione superano un quarto la durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale di appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a. L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri.

b. Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera

c. Attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

d. rilievi, tracciati verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo.

e. Le vie di accesso al cantiere.

f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione lavori;

g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piane, per deposito o estrazioni di materiali;

h. La custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3.L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4.La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita a tutte le imprese operanti nel cantiere, con indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5.L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego di materiali.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti nella lettera d'invito.

Art. 9 - Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori viene effettuata in conformità delle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori "a misura" è effettuata, attraverso la registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevanti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le speciali disposizioni.

5. Gli oneri della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del Codice Civile.

Art. 11 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. nr. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del D.P.R. nr. 207/2010.

3. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Art. 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All'appaltatore non é dovuta alcuna anticipazione

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal codice dei contratti e dal Capitolato Speciale di Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta del 0,5% di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti non inferiori ad **€. 60.000,00 (diconsi euro sessantamila/00)**

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4 commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010 per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativa all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2.

a. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra
l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5%
(cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo, in tal caso l'importo
residuo é liquidato nello stato finale.
b. se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non
dipendenti dall'appaltatore comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore
può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento
e all'emissione del certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di
cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all'impresa in forza del presente contratto é effettuato dopo l'ultimazione
dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione
del'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo é subordinato alla presentazione di una garanzia
fidejussoria, ai sensi dell'articolo 141 comma 9 del codice dei contratti, dello
stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con
scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
7. In ogni caso se il pagamento é superiore a 10.000,00 euro, esso é subordinato
alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo del versamento
derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136/2000:
a. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei
subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori e comunque di soggetti che
eseguono i lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento ,

devono avvenire mediante bonifico bancario o postale ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti
dedicati di cui all'articolo 4 comma 4

b. Ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1 comma 2;

c. devono essere comunque osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3
della legge n. 136/2010

d. La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del capitolato speciale di appalto;

e. le cause di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraente della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in
assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria.

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi
pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i
termini di cui al medesimo capitolato speciale di appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure previa costituzione in
mora della stazione appaltate e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere
il giudizio arbitrale per la risoluzione del contratto.

Articolo 14 - Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio é emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio, resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) Nei casi di cui all'articolo 135 del codice dei contratti;

b) Inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e) del decreto legislativo nr. 81/2008 e s.m.i;

l) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore é sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. la risoluzione in danno all'appaltatore é prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di una consegna di progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16 - Controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato dal comma 2, il responsabile del procedimento può nominare una commissione di cui all'articolo 240 del codice dei contratti che, acquisita

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dal collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulle quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 é esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del codice dei contratti

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Chieti con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 17/06/2015 numero 35792931.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011,

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione

dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese oppure il subappalto riguardi opere appartenenti alle categorie specialistiche.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza Garanzia fideiussoria emessa dalla società

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere effetto

ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12

marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125

del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di provvisorio, come segue:

a) per opere oggetto del contratto pari ad euro 186.980,80 (euro centoottantaseimilanovecentottanta/80), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per danni causati a terzi per un massimale di euro 100.000,00 (euro centomila/00).

c) per opere preesistenti € 50.000,00

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 23 - Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza aziendale

Con riferimento all'oggetto si informa la ditta appaltatrice dei lavori in parola, su i principali rischi esistenti negli ambienti di codesta Azienda U.L.S. si troverà ad operare:

Rischio infettivo biologico: Praticamente ubiquitario, anche se va precisato che è maggiore l'esposizione a tale rischio in microbiologia, nel laboratorio, in anatomia patologica, nelle sale setto, nei reparti infettivi, nelle sale operatorie, in pronto soccorso e nella manipolazione effetti del malato e rifiuti infetti.

Rischi da agenti chimici cancerogeni e non (gas anestetici, farmaci, antineoplastici, sostanze impiegate nei laboratori, formaldeide, prodotti per pulizie e disinfestazioni) presente in misura maggiore nelle sale operatorie;

Laboratori medicina generale :

Rischio di radiazioni ionizzanti in radiodiagnostica, sale operatorie, cistoscopia, rianimazione, laboratori (Settore RIA) medicina nucleare,;

Rischio elettrico diffuso in quasi tutti gli ambienti, in quanto gli impianti del Presidio Ospedaliero ed in particolar modo nella zona interessata ai lavori, generalmente non sono a norma.

Rischio di incendio ed esplosione nei servizi tecnologici, laboratori, sale operatorie, come misure di prevenzione, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà prendere visione del piano di emergenza e della rete estintori. Per garantire la massima sicurezza, inoltre, occorre una stretta collaborazione tra il committente e l'appaltatore e pertanto l'Impresa Appaltatrice contatterà il Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda U.S.L., il quale provvederà, prima che il personale acceda alle aree di intervento, a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si dovrà operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. In relazione a quanto in oggetto si precisa anche, contestualmente saranno fornite eventuali informazioni di sicurezza in merito alla presenza di altre persone e/o imprese nella zona di competenza.

Si ricorda infine che la ditta appaltatrice è tenuta ad attivare il piano per il miglioramento della sicurezza e della salute del personale in conformità a quanto richiesto dai D.ti L.vi n. 626/954, n. 242/96, n. 81 del 09/04/2008 e che il personale ha il dovere di:

Osservare le norme di legge e le misure disposte dal responsabile di coordinamento dei lavori nel luogo di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva. Segnalare immediatamente al responsabile del coordinamento dei lavori eventuali deficienze di impianti e attrezzature e le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza. Non prendere iniziative di rimozione di dispositivi di sicurezza senza espresso ordine del responsabile del coordinamento dei lavori.

Non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza e che possono risultare di pericolo per se stessi e per altri.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) Lettere d'invito alla procedura in economia;

b) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

c) i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti come

descritto al precedente articolo 18;

d) il cronoprogramma;

e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

f) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

g) Delibera del Direttore Generale n. _____ del _____

2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso L'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni sede di Lanciano alla Via Silvio Spaventa, 37.

3. Ai sensi dell'articolo 137, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a) Copia Offerta Economica dell'Appaltare (Allegato "A")

b) Polizze di garanzia fideiussoria dell'appalto (Allegato "B")

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Chieti, lì

L'impresa Appaltatrice

Il Direttore Generale F.F.

(Blue Diesel S.r.l.)

(Dr. Pasquale FLACCO)

Il Legale rappresentante