



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### **Determina Dirigenziale Dell' UNITA' OPERATIVA COMPLESSA**

### **INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

**nr. 148 del 07 MAG 2020**

Il Direttore della Struttura Complessa "Progettazioni, Gestione Patrimonio e Manutenzione Impianti", ing. Filippo MANCI nominato in esecuzione della Deliberazione nr. 745 del 27 novembre 2015, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità conseguenti

**OGGETTO: Emergenza COVID-19 Lavori di: "Interventi urgenti di realizzazione opere murarie ed impiantistiche nei locali corpo M livello 11 da destinare a Terapia Intensiva nel Presidio Ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata di Cheti – Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria – affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione - Provvedimenti.  
CUP H76G20000070002 – CIG n. Z602CDCCE5 – CESPITE N. 298**

#### **PREMESSO:**

che è in corso l'emergenza per contagio da virus COVID-19, da contrastare in modo efficace e improcrastinabile per la sua particolare aggressività nei confronti della popolazione;

che visto lo stato emergenziale a livello mondiale causato dal diffondersi del virus si sono verificate le condizioni per classificare il contagio di tipo "pandemico" da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

- **VISTO** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- **VISTI**  
l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;  
l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
- **VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- **VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
- **VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
- **VISTI** i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
  - Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
  - Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
  - Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- **PRESO ATTO** della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
- **VISTO** il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- **VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 dell'8 marzo 2020 dal titolo "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale e in particolare del perdurare delle condizioni di contagio;
- **PRESO ATTO** altresì dell'attivazione della CROSS, Centrale Remota di Soccorso Sanitario attivata a Pistoia ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile 24 giugno 2016;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **VISTE** l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 26 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" e n. 2 dell'8 marzo 2020 ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus 2019-nCov" (Ordinanze ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica);
- **VISTE** le Linee Guida del Sistema di Emergenza Urgenza n. 1/1996, che contempla la previsione, da parte delle Regioni, dell'istituzione di un "Comitato regionale sanitario per l'emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza";
- **VISTA** la Legge Regionale n. 5/2008 ed in particolare il punto 5.4.1, il quale tra l'altro, prevede che la Giunta Regionale si avvale dell'attività del Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo (CREA);
- **VISTA** la DGR 264 del 27.4.2018 "Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi Emergenze – Regione Abruzzo";
- **CONSIDERATO** lo stretto raccordo del Comitato tecnico CREA, per il tramite del Dipartimento Sanità, con l'Unità di Crisi istituita presso la Regione Abruzzo per l'emergenza Covid-2019;
- **ATTESO** che il Comitato Tecnico -Scientifico (CTS) del Dipartimento della Protezione Civile, allargata agli esperti, con nota Circolare prot. Gab 2627ndel 01/03/2020 ha fornito alle Regioni e alle PP.AA. le indicazioni relative alla necessità di incremento della disponibilità per le discipline Terapia Intensiva, Malattie infettive e tropicali, Pneumologia e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19, ritenendo in particolare che, nel minor tempo possibile, in strutture pubbliche e in strutture private accreditate, sia:
  - attivato un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale;
  - attivato a livello regionale, nel minor tempo possibile, un incremento delle disponibilità di posti letto come segue:
  - del 50% del numero di posti letto in terapia intensiva;
  - del 100% del numero di posti letto in unità operative di pneumologia....(omissis).....
- **VISTA** in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo del 9 marzo 2020 con la quale, in considerazione delle indicazioni del Ministero della Salute, è stata manifestata l'esigenza di adottare misure adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili

situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività e con la quale si deliberava, in particolare,

*"6. di potenziare l'offerta di posti letto e assistenza di terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia e di ogni altro reparto utile a fronteggiare i bisogni dei possibili pazienti critici affetti da COVID-19, attivando in urgenza, da parte delle Asl, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione delle degenze ordinarie;*

*(...)*

*di acquisire con urgenza le dotazioni tecnologiche per l'attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva, secondo quanto disposto dall'art. 34 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 dando mandato alla Protezione Civile per le relative procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016";*

- **ATTESO** pertanto che, la Direzione Generale della Asl02 Lanciano Vasto Chieti, alla luce delle precedenti disposizioni, ordinanze, decreti e considerazioni, con vari provvedimenti tra cui in particolare la Deliberazione DG n. 289 del 07/04/2020 ha deliberato, tra l'altro, quanto segue:  
*adibire l'area sita al livello 11 corpo M a terapia intensiva per emergenza COVID per un numero complessivo pari a 24 posti letto di cui 7 pl in corso di realizzazione e attivabili entro 14 giorni, rinviando la realizzazione degli ulteriori 17 pl entro 60 giorni in considerazione dell'emergenza pandemica COVID-19;*
- **DATO ATTO** che con la medesima Deliberazione DG n. 289 del 07/04/2020, l'Amministrazione ha dato mandato all'UOC Investimenti, Patrimonio e Manutenzione di esplicitare le iniziative finalizzate alla compiuta e sollecita realizzazione delle misure previste, attivando ove possibile le procedure d'urgenza di cui al DL n. 18 del 17/03/2020 cosiddetto "CURA ITALIA";
- **CONSIDERATO** che con nota prot. n. 21010U20 del 10/04/2020 è stato richiesto al Presidente della Regione Abruzzo, allo SMEA Soggetto Attuatore della Protezione Civile ed al Direttore del Dipartimento Sanità, l'autorizzazione alla spesa relativa all'attivazione al livello 11 del corpo M come meglio sopra specificato, tramite redazione di apposita scheda finanziamento, per un importo relativo ai lavori di € 150.000,00=, attualmente in corso di istruttoria;
- **DATO ATTO** che l'Amministrazione aziendale, intende procedere alla realizzazione dell'intervento, stante l'emergenza, anche in caso di non autorizzazione alla spesa da parte dell'Ente superiore, ricorrendo ai fondi del sottoconto n. 01.01.02.03.02 del bilancio 2020 (EMERGENZA COVID-19);
- **ATTESO** che l'Ufficio Tecnico Aziendale, alla luce delle disposizioni impartite dalla Direzione Generale, ha espletato le procedure per la redazione, con la massima celerità possibile, di uno studio di fattibilità tecnico economico dell'intervento da realizzare, tramite sopralluoghi e incontri con le direzioni dipartimentali competenti al fine di ottenere i relativi pareri;
- **DATO ATTO** che le risultanze dello studio di fattibilità hanno evidenziato la possibilità di prevedere un numero di posti letto inferiore a quanto inizialmente stabilito, per motivi principalmente organizzativi, pari quindi a n. 22 anziché n. 24;
- **VISTI** i pareri di competenza dei Responsabili delle seguenti Unità Organizzative:  
Direttore Sanitario di presidio Fernando DI VITO;  
Direttore Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva Flavia PETRINI;  
Responsabile Terapia Intensiva Salvatore Maurizio MAGGIORE;  
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Rocco MANGIFESTA;  
conservati agli atti dell'UOC Investimenti, Patrimonio e Manutenzione;
- **VISTO** pertanto il progetto di fattibilità tecnico economico e la relativa relazione tecnica (allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A") predisposto dalla U.O.C.



Investimenti, Patrimonio e Manutenzione contenente tutti gli aspetti e le modalità previste dall'art. 23 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente ai lavori di "Realizzazione Terapia Intensiva per Covid – Corpo M Livello 11" per un importo complessivo pari ad € 930.000,00= di cui € 630.000,00= per lavori ed € 300.000,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **RITENUTO** di imputare la spesa complessiva di € 930.000,00= sul sottoconto n. 01.01.02.03.02 del bilancio 2020 (EMERGENZA COVID-19), salvo finanziamento parziale dell'opera a seguito di autorizzazione della spesa per l'importo di € 150.000,00=, giusta richiesta indirizzata al Presidente della Regione Abruzzo, allo SMEA Soggetto Attuatore della Protezione Civile ed al Direttore dei Dipartimento Sanità, con nota prot. n. 21010U20 del 10/04/2020;

#### **TENUTO CONTO:**

- **Che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 343 del 28/04/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per i lavori di Interventi urgenti di realizzazione di Terapia Intensiva nel corpo M livello 11 del Presidio Ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti per l'importo complessivo di €. 930.000,00;
- **che** è necessario procedere all'affidamento dei Servizi tecnici relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione Lavori di cui all'art. 111 del Codice dei Contratti e DM n. 49/2018 nonché al D.lgs n. 81 del 08 aprile 2008 e s.m.i.;

#### **ACCERTATO:**

- **Che** il Responsabile Unico del Procedimento con dichiarazione del 30/04/2020 (allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A") ha certificato che è impossibile ricorrere a strutture interne e quindi si rende necessario avvalersi di soggetti esterni per l'attività di che trattasi;

#### **PRECISATO:**

- che con Delibera del Direttore Generale n. 229 del 01.07.2019 e successive Determine Dirigenziali n. 457 del 29.11.2019 e n. 73 del 25.02.2020, sono stati approvati e aggiornati gli elenchi degli Operatori Economici tendenti all'affidamento di Servizi tecnici per importi inferiori a 40.000 euro;
- che nel rispetto delle condizioni contenute nell'Avviso Pubblico bandito per la formazione dei suddetti elenchi, è stato individuato quale potenziale affidatario dei Servizi attinenti alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione Lavori, la società Promedia S.r.l. , con sede in Viale Europa. 10 a Mosciano Sant'Angelo (Teramo);
- Che la società Promedia S.r.l. nella fase di realizzazione dell'intero corpo di fabbrica denominato corpo M ha ricoperto il ruolo di supporto al Responsabile del Procedimento, per cui la stessa risulta a conoscenza di tutte le problematiche inerenti la parte impiantistica e strutturale;
- che a riscontro della nota della Stazione Appaltante prot. n. 24749 del 04/05/2020 (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera "B") tendente a richiedere l'eventuale disponibilità della Società Promedia S.r.l. a voler effettuare le puntuali attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione Lavori richieste per la fattispecie, lo stesso con nota PEC acquisita al prot. 25165E20-CH del 05.05.2020, (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera "C") ha provveduto a riscontrare in proposito allegando le dichiarazioni e la documentazione richieste oltre ad accettare la proposta d'incarico per l'importo onnicomprensivo di onorari e spese pari a € 30.500,00;

#### **RITENUTO**


- di affidare alla Società Promedia S.r.l. con sede in Viale Europa, 10 P. I.V.A. 00738610674, le attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione Lavori, attinenti l'investimento in oggetto come meglio specificato nel disciplinare d'incarico, per l'importo totale pari a € 30.500,00 oltre Cassa Previdenziale e I.V.A. come per Legge;
- di approvare lo schema di disciplinare d'incarico, contenenti le condizioni contrattuali tra la società Promedia S.r.l. e la Stazione Appaltante;
- di dare atto che il costo necessario per l'assolvimento dell'incarico di che trattasi è stato previsto tra le "Somme in Amministrazione" alle voci B8) del Quadro Economico di Spesa approvato con Delibera del D.G. n. 343 del 28 aprile 2020;
- di dare atto che la copertura finanziaria del progetto Emergenza Covid-19 Interventi urgenti di realizzazione di Terapia Intensiva nel corpo M livello 11 del Presidio Ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti alla suddetta Delibera per un importo totale pari a € 38.698,40 sottoconto n. 01.01.02.03.02 del bilancio 2020 (EMERGENZA COVID-19)

## **D E T E R M I N A:**

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. **Di** prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento con dichiarazione del 30/04/2020 (allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A") ha certificato che è impossibile ricorrere a strutture interne e quindi si rende necessario avvalersi di soggetti esterni per l'attività di che trattasi.
2. **Di** prendere atto della disponibilità della Società Promedia S.r.l. con sede operativa in Mosciano Sant'Angelo (Te) alla Via Europa, all'accettazione dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione per gli interventi di: Emergenza Covid-19 - Interventi urgenti di realizzazione di Terapia Intensiva nel corpo M livello 11 del Presidio Ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti secondo le indicazioni della nota prot. n. 24749U20 del 04/05/2020 (Allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B").
3. **Di** affidare alla Società Promedia S.r.l. con sede operativa in Mosciano Sant'Angelo (Te) in Viale Europa, 10 (P. I.V.A. 00738610674), le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione Lavori, attinenti l'investimento in oggetto come meglio specificato nel disciplinare d'incarico, per l'importo totale pari a € 30.500,00 oltre Cassa Previdenziale e I.V.A. come per Legge;
4. **Di** approvare lo schema di disciplinare d'incarico, contenenti le condizioni contrattuali tra la Società Promedia S.r.l. e la Stazione Appaltante, come da disciplinare che si allega alla presente sotto la lettera "D".
5. **Di** dare atto che il costo necessario per l'assolvimento dell'incarico di che trattasi è stato previsto tra le "Somme in Amministrazione" alle voci B8) del Quadro Economico di Spesa approvato con Delibera del D.G. n. 343 del 28 aprile 2020.
6. **Di** dare atto che la copertura finanziaria del progetto Emergenza Covid-19 Interventi urgenti di realizzazione di Terapia Intensiva nel corpo M livello 11 del Presidio Ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti alla suddetta Delibera per un importo totale pari a € 38.698,40 sottoconto n. 01.01.02.03.02 del bilancio 2020 (EMERGENZA COVID-19)
7. **Di** provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio on-line di questa ASL ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 nr. 69 con le modalità di recepimento, disposizioni attuative, e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale, giusta deliberazione nr. 396 del 21/04/2011 disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrativa di questa Azienda in attuazione al D.to Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

La presente determinazione consta di n. **9** (nove) pagine e di n. **04** (quattro) allegato per complessive n. **30** (trenta) pagine.

<p>l'Istruttore <b>(Vincenzo STAMPONE)</b></p> <p>Data <u>07 MAG 2020</u></p> <p>Firma </p>	<p>Il Responsabile Unico del Procedimento <b>(Filippo MANCI)</b></p> <p>Data <u>07 MAG 2020</u></p> <p>Firma </p>	<p>Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che attestale la legittimità e regolarità dell'atto <b>(Filippo MANCI)</b></p> <p>Data <u>07 MAG 2020</u></p> <p>Firma </p>
--	--	---

Visto: Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**SCHEDA CONTABILE**

**PRIMA PARTE ( A CURA DELLA UO PROPONENTE L'ATTO DELIBERATIVO )**

Importo spesa disposta con il presente atto (I.V.A. INCLUSA)	Aliquota I.V.A.	conto di CO.GE. In cui la spesa è stata prevista	Importo eventualmente non ricompreso negli stanziamenti di bilancio	descrizione della modalità di finanziamento dell'importo eccedente	Fonti di finanziamento finalizzate progetti obiettivo, e/o fondi finalizzati (indicare estremi atto Regionale e Azienda di Concessione/destinazione del finanziamento ect)
€ 38.698,40	22%	01.01.02.03.02			EMERGENZA COVID-19
					Autor.2020/2
					delibera n. 343 del 28/04/2020
-					

Il Direttore della U.O. proponente \_\_\_\_\_

Data 7 MAG 2020

**SECONDA PARTE ( A CURA DELLA UO BILANCIO )**

CONTO DI CO.GE.	CAPIENZA VOCE DI CONTO (Indicare SI/NO E importo)	CAPIENZA FONTE DI FINANZIAMENTO SPECIFICO (Indicare L.P. O fondo specifico di finanziamento)	IMPORTO NON COPERTO (Indicare importo fuori previsione di bilancio)

Si attesta previa verifica, che il costo derivante dal presente atto TROVA/NON TROVA (barrare la voce che non interessa) capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. Del bilancio \_\_\_\_\_ (indicare anno) come da tabella che precede

Il Dirigente della U.O.C. Contabilità e Bilancio \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_





## SCHEDA RILEVAZIONE CESPITE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE

### OBIETTIVI PAC D5 "IMMOBILIZZAZIONI" E H2 " PATRIMONIO NETTO"

OGGETTO (DELIBERA /DETERMINA)	Fonte FINANZIAMENTO	CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE CESPITE DA AREAS	CODICE CESPITE DA AREAS	STRUTTURA	CENTRO DI COSTO (A CURA UFFICIO ORDINI)
CUP:H76G20000070002 - CIG: Z602CDCCE5 Emergenza COVID-19 Affidamento Icnarico Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza Interventi urgenti per sistemazione locali Terapia Intensiva Corpo M Livello 11 Presidio Ospedaliero	Delibera n. 343 del 28.04.2020 - Autorizzazione Covid- 19 Aut. N. 2020/2	0101020301 - Fabbricati strumentali (indisponibili)	IPM-CHIE-001 CHIETI - VIA DEI VESTINI snc - fg: 26 - p.la: 17 - sub: 5 - cat/cla: B/1 cl.2 - cons: 372082 mc- sup: 80422 - rc:326680.55	<b>298</b>	<b>OSPEDALE</b>	

**ISTRUTTORE**

**IL DIRETTORE DELLA UOC IPM**

(FILIPPO MANCI)

**A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti**


**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI,  
PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

[filippo.manci@asl2abruzzo.it](mailto:filippo.manci@asl2abruzzo.it)

[pec: dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it](mailto:pec:dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it)

Sede di:

**Palazzina N - Presidio Ospedaliero clinicizzato SS.  
Annunziata di Chieti - Via dei Vestini**



**ALLEGATI:**

**a), b), c), d)**

***alla Determina***

***nr.*** \_\_\_\_\_

***del*** \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni  
(Ing. Filippo MANCI)



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Palazzina ex Sebi Via dei Vestini - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

Direttore: Ing. Filippo MANCI

Sede: Palazzina Sebi Presidio Ospedaliero Clinicizzato - 66100 CHIETI (Ch)

e-mail: [filippo.manci@asl2abruzzo.it](mailto:filippo.manci@asl2abruzzo.it) pec: [dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it](mailto:dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it)

**Oggetto: Affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza interventi EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE TERAPIA INTENSIVA P.O. CHIETI**

### IL DIRETTORE DELL'U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

- visto l'articolo 24, comma 6, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016;
- vista la necessità di procedere con tempestività alla progettazione preliminare, e successivamente dei progetti definitivo ed esecutivo, nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, relativamente ad alcuni lavori riportati nel Piano Triennale delle OO.PP.
- effettuati gli opportuni accertamenti;
- considerato che questo ente è dotato di un ufficio tecnico allo stato attuale composto da vari soggetti, sottodimensionato rispetto alle esigenze e ai compiti istituzionali correnti / inadeguato sotto il profilo delle conoscenze e delle competenze professionali in relazione al lavoro pubblico da progettare;
- considerato pertanto, più specificatamente, che:
  - in questo ente vi è carenza in organico di personale tecnico;
  - con l'attuale organico di personale tecnico vi sono difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgimento delle funzioni di istituto;
  - i lavori da eseguire sono di speciale complessità / di rilevanza architettonica / ambientale / costituiscono progetti integrali, così come definiti dal d.P.R. n. 207 del 2010, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

con la presente

### ACCERTA E CERTIFICA

la sussistenza delle condizioni esposte in precedenza, tali da rendere inopportuno / antieconomico / impossibile / incompatibile / inconciliabile, comunque contrario al pubblico interesse, il ricorso alle strutture interne, con la conseguente necessità di ricorrere a soggetti esterni le seguenti attività:

- progettazione: - preliminare; - definitiva; - esecutiva;
- Direzione dei Lavori (articolo 111 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e D.M. 07/03/2018 n. 49); nonché le attività e gli adempimenti accessori e correlati, affidando le relative prestazioni con le procedure previste dalle seguenti disposizioni del Codice dei Contratti
- coordinamento per la fase di progettazione (articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008); nonché le attività e gli adempimenti accessori e correlati, affidando le relative prestazioni con le procedure previste dalle seguenti disposizioni del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016:
  - dall'articolo 62, comma 1, e dalla parte II, titolo I;
  - dall'articolo 36, comma 2, mediante affidamento diretto;

Chieti 30 aprile 2020

Il Direttore dell'U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzioni  
(Ing. Filippo MANCI)

B



Regione Abruzzo  
Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto Chieti

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 - CHIETI - partita I.V.A. 02307130696  
**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**  
Palazzina N ex Sebi Via dei Vestini Presidio Ospedaliero Clinicizzato di Chieti - CHIETI  
+39 872 7061 fax +39 872 706738

http://www.asl02abruzzo.it RUDP: tel.0872 706760 e-mail: filippo.manci@asl2abruzzo.it pec: dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it

Prot. n.	De	Spett.	<b>Promedia S.r.l.</b>
	<u>0024783004</u>	<u>04-05-2020</u>	
<b>Raccomandata con A.R.</b>	<input type="checkbox"/> -SI <input type="checkbox"/> -NO	Viale Europa, 10	
<b>Anticipata via e-mail:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> -SI <input type="checkbox"/> -NO	<b>64010 MOSCIANO S'ANGELO (Te)</b>	
<b>Posta Certificata:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> -SI <input type="checkbox"/> -NO	Pec: <u>promedia@legalmail.it</u>	

**EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTI URGENTI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI NEI LOCALI CORPO M LIVELLO 11 DA DESTINARE A TERAPIA INTENSIVA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI – INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE. ACCETTAZIONE DI INCARICO**  
**C.U.P. H76G2000070002 - C.I.G. Z602CDCCE5**

Questa Stazione Appaltante è nella necessità di dover affidare i Servizi Tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione Lavori, relativamente all'investimento pubblico di cui all'oggetto.

Nel rispetto dei principi generali di affidamento ad unico interlocutore e in riferimento agli elenchi approvati a seguito di Avviso Pubblico di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 229 del 01.07.2019 e successive Determine Dirigenziali n. 457 del 29.11.2019 e n. 73 del 25.02.2020 - essendo il Servizio di che trattasi di importo inferiore a 40.000 euro - codesta Società di Ingegneria, se di proprio interesse, a seguito della comunicazione inviata via e-mail in data 17 aprile 2020, è invitato a far conoscere la propria disponibilità a svolgere il servizio tecnico in disamina sulla base della seguente condizione contrattuale:

- Importo a base affidamento € **39.938,94** determinato in base al D.M. del 17/06/2016;
- Ribasso proposto dalla stazione appaltante pari al **24%**, scaturente da ribassi percentuali simili degli ultimi affidamenti per servizi tecnici esperiti dalla stazione appaltante e decurtato di ulteriore percentuale discrezionale che tiene conto del grado di difficoltà dell'affidamento rispetto a quelli presi in considerazione che sono i seguenti:
  - o Progettazione e Direzione Lavori Ristrutturazione SPDC Chieti;
  - o Progettazione e Direzione Lavori Ristrutturazione SERD Lanciano;
  - o Progettazione Esecutiva e C.S.P. Adeguamento Antincendio Imp. Illuminazione P.O. Ortona;
  - o Progettazione Esecutiva e C.S.P. Adeguamento Antincendio Imp. Illuminazione P.O. Vasto;
  - o Progettazione Esecutiva e C.S.P. e C.S.E. Adeguamento, potenz. e messa a norma Gruppi Elettr. e Cabina Elettr. P.O. Vasto.
- Importo contrattuale conseguente pari ad € **30.500,00** (arrotondato) al netto di Inarcassa e I.V.A. come per Legge.

Inoltre, se inteso accettare la condizione economica sopra evidenziata, si invita a trasmettere la seguente documentazione:






- a. Dichiarazione sottoscritta di accettazione del ribasso percentuale e conseguente importo contrattuale proposto;
- b. Polizza assicurativa a copertura dell'attività civile professionale;
- c. Copia certificazione rilasciata dall'Ordine Professionale o diverso Ente, sulla regolarità contributiva, oppure i dati necessari per la richiesta d'Ufficio.

Data la notevole urgenza che il caso richiede, si prega voler riscontrare cortesemente entro e non oltre il termine di **giorni 5** dal ricevimento della presente a mezzo mail: [dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it](mailto:dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it)

Per eventuali chiarimenti circa il Servizio da svolgere rivolgersi a: Vincenzo Stampone 0872.706760  
oppure 3202338163 e-mail: [vincenzo.stampone@asl2abruzzo.it](mailto:vincenzo.stampone@asl2abruzzo.it)

**IL DIRETTORE U.O.C. I.P.M.**  
**Responsabile Unico del Procedimento**  
*(Ing. Filippo MANCI)*



C<sup>4</sup>

Ns Prot. MR/sdc/095/2020  
Vs. riferimento  
Data Mosciano Sant'Angelo, li 04 Maggio 2020

Spett.le  
**Azienda Sanitaria Locale 02  
Lanciano-Vasto-Chieti**  
Via martiri Lancianesi 17/19  
66100 Chieti

**Oggetto: Emergenza COVID 19 – Interventi urgenti di realizzazione di pavimenti e controsoffitti nei locali Corpo M Livello 11 da destinare a Terapia intensiva nel presidio ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti.  
Incarico di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione – Accettazione incarico  
CIG Z602CDCCE5 – CUP H76G20000070002**

In riferimento alla Vs. richiesta di accettazione di incarico Prot. 0024749U20-LM del 04/05/2020, il sottoscritto Ing. Raffaele Di Gialluca in qualità di amministratore Unico della Società Promedia s.r.l. con sede operativa in Mosciano Sant'Angelo Viale Europa snc, C.F. e P.IVA 0073861067, con la presente conferma la disponibilità ad effettuare la prestazione e dichiara di accettare il ribasso percentuale del 24% da applicarsi sull'importo a base di affidamento di € 39.938,94.

Distinti saluti.

**Promedia s.r.l.**  
L'Amministratore Unico  
Ing. Raffaele Di Gialluca

**Promedia S.r.l.**

Sede Legale: Corso Porta Romana 95 – 64100 TERAMO  
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345  
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388  
Sito: [www.promediasrl.it](http://www.promediasrl.it) e-mail: [promedia@promediasrl.it](mailto:promedia@promediasrl.it) Legal mail: [promedia@legalmail.it](mailto:promedia@legalmail.it)



**Certificazioni:**

Organismo di certificazione: QGEST:  
ISO 9001:2015 Nr. Certif.: Q/00566/15 [RT-21]  
Organismo di certificazione: DIMITTO:  
ISO 14001:2015 Nr. Cert.: 02504  
OHSAS 18001:2007 Nr. Cert.: 02505

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19392028	Data richiesta	18/02/2020	Scadenza validità	17/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PROMEDIA S.R.L.
Codice fiscale	00738610674
Sede legale	CORSO PORTA ROMANA 95 TERAMO TE 64100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Da "Posta Promedia srl" <promedia@promediasrl.it>  
A "'vincenzo.stampone'" <vincenzo.stampone@asl2abruzzo.it>  
Data martedì 5 maggio 2020 - 10:09

**I: Accettazione incarico - PO Clinicizzato SS Annunziata Chieti - Lavori Corpo M Livello 11**

**Da:** Posta Certificata Promedia [mailto:promedia@legalmail.it]  
**Inviato:** martedì 5 maggio 2020 10:08  
**A:** 'dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it'  
**Oggetto:** Accettazione incarico - PO Clinicizzato SS Annunziata Chieti - Lavori Corpo M Livello 11

**PROMEDIA**  
INGEGNERIA



Ns.Prot.:

Data: Mosciano Sant'Angelo, 5 Maggio 2020

Buongiorno, ad integrazione della PEC inviata in data 04/05/2020, si comunica quanto segue.

La Promedia s.r.l., in qualità di società di ingegneria, svolgerà i servizi oggetto di incarico attraverso i seguenti professionisti:

Direttore dei lavori: Ing. Raffaele Di Gialluca

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione: Ing. Pasquale Di Egidio

Distinti saluti.

Ing. Raffaele Di Gialluca



*Rispetta l'ambiente, se non è necessario non stampare questa mail!*  
*Respect the environment: print this message only if it's absolutely necessary. Thanks*

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società opraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 085/9040400 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail [promedia@promediasrl.it](mailto:promedia@promediasrl.it)

**Promedia S.r.l.**



Sede Legale: Corso Porta Romana 95 – 64100 TERAMO  
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345

**Certificazioni:**

Organismo di certificazione: QGEST:

ISO 9001:2015 Nr. Certif.: Q/00566/15 [RT-21]





**Servizi tecnici di Direzione Lavori Contabilità e misure e  
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed  
Esecuzione**

**Emergenza COVID-19 - Interventi Urgenti di realizzazione  
opere murarie ed opere impiantistiche nei locali del corpo M livello  
11 del Presidio Ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti**

**Contratto di incarico**



## DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla direzione, misura e contabilità dei lavori, alla redazione del certificato di regolare esecuzione e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, nonché del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., relativamente ai lavori di:

**EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI URGENTI DI REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE ED OPERE IMPIANTISTICHE NEI LOCALI DEL CORPO M LIVELLO 11 DA DESTIANRE A TERAIPIA INTENSIVA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI**

CUP H76G20000070002

CIG Z602CDCCE5

### Premesso che

- si è manifestata la necessità di realizzare lavori di Emergenza Covid19 Interventi urgenti di realizzazione di opere murarie ed impiantistiche nei locali del corpo M livello 11 da destianre a Terapia Intensiva nel Presidio Ospedaliero Clinizzato SS. Annunziata di Chieti, per i quali è previsto il ricorso all'attività professionale di soggetti esterni all'organico dell'Ente, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- con Determinazione Dirigenziale n\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata individuata ed espletata la procedura per l'affidamento del relativo incarico professionale

Il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese \_\_\_\_\_ dell'anno duemilaventi (2020), presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti con sede in Chieti alla Via dei Vestini, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,

1. **Il Sig. Ing. Filippo MANCI** nella sua qualità di Direttore dell'U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzioni dell'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti (Partita I.V.A. **02307130696**), domiciliato Chieti alla Via dei Vestini Palazzina N, in seguito denominato "Committente", Ente in nome e per conto del quale agisce ed interviene in forza di delega da parte della Direzione Generale.
2. - **Signor ing. Raffaele DI GIALLUCA**, nato a Teramo il 03/07/1954 ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n. 289, libero professionista, di seguito denominato semplicemente «**Tecnico incaricato**», il quale agisce per conto della società di Ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata "Promedia S.r.l. ", con sede in Teramo, via Stazio, n. 8 (codice fiscale 00738610674, partita IVA 00738610674), nella sua qualità di legale rappresentante ;

### premesse inoltre che

- a) il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;

---

DISCIPLINARE TECNICO D'INCARICO DIREZIONE LAVORI E CORDINATORE SICUREZZA EMERGENZA COVID-19

Pagina 2



- b) il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;
- c) il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
- d) il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale,

**con la firma del presente disciplinare convengono  
e stipulano quanto segue**

### **Art. 1 - Oggetto dell'Incarico**

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico relativo alla Direzione Lavori, misure e contabilità, Coordinamento della Sicurezza, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), relativamente ai lavori indicati in titolo.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P. / RdP ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del citato Decreto.

### **Art. 2 - Prestazioni Professionali e Servizi**

Con riferimento alla tipologia dell'opera ed ai contenuti del documento preliminare alla progettazione redatto dal R.U.P. / R.d.P., le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

- 1. DIREZIONE DEI LAVORI E ATTIVITA' CONNESSE (come da D.P.R. 207/2010 e/o da disposizioni impartite dal R.U.P. / R.d.P)
  - 1.1. Direzione dei lavori
  - 1.2. Misura e contabilità dei lavori
  - 2.3. Accertamento della regolare esecuzione

Tutte le attività della Direzione Lavori sono quelle specificate nel D.M. 07 MARZO 2018 N. 49 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15/05/2018 al n. 111 artt. 3-15.

In virtù del presente incarico la figura di Direttore dei Lavori è svolta dall'ing. Raffaele Di Gialluca.

- 3. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
  - 2.1. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  - 2.2. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
  - 2.3. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione



Il dettaglio delle prestazioni normali, oltre alle prestazioni speciali ed accessorie connesse (ai sensi dell'art. 252 comma 4 del D.P.R. 207/2010), sono stabilite dal DM. N. 49/2018 per la Direzione dei Lavori e dal D.lgs, n. 81/2008 per quanto attiene il Coordinatore della Sicurezza, che, costituisce parte integrante del disciplinare stesso.

Il Professionista svolgerà inoltre azione di coordinamento per le seguenti prestazioni e/o servizi, comprese nell'incarico

- a) Coordinamento con la ditta Manutentrica degli impianti tecnologici sempre all'interno del cantiere oggetto di interventi

svolte dai sotto elencati collaboratori di fiducia esterni al proprio Organismo Professionale (pur rimanendo la responsabilità complessiva del lavoro totalmente a carico del Professionista nei confronti del Committente) quanto esplicitamente non precisato o descritto

Sono inoltre escluse dall'incarico, ed il Committente dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero allo stesso Professionista (in tal caso saranno oggetto di apposito e successivo patto disciplinare o atto aggiuntivo al presente, con la determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 191 D.Lgs n. 267/2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa), le seguenti prestazioni:

- eventuali indagini geologiche e geognostiche

In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Professionista non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art 91 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

### **Art. 3 - Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
  - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
  - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere a qualsiasi titolo.
3. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo,





intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza:

- a) in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal sig. Ing. Pasquale Di Egidio, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto Direttore Tecnico, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - b) in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal sig. Ing. Pasquale Di Egidio, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto Direttore Tecnico, che assume la qualifica assistente con funzioni di direttore operativo ai sensi di combinato disposto degli articoli 149 e 151 del d.P.R. n. 207 del 2010 e che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva/esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

#### **Art. 4 - Impegni del professionista**

Qualora invece fossero richieste dal Committente modifiche agli elaborati progettuali già consegnati e validati o, in corso d'opera, perizie modificative o suppletive (Varianti) al progetto approvato, queste saranno redatte dal Professionista e saranno oggetto di atto integrativo al presente disciplinare, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell'incarico, che comportino variazioni nell'impostazione progettuale, il Professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche e /o integrazioni al progetto, ma avrà diritto ad un compenso aggiuntivo, da convenire preliminarmente tra le parti, per le modifiche da apportare.



Il Professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP / RdP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

Il Professionista è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP / RdP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

### **Art. 5 - Impegni del Committente**

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare alla progettazione e il progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL e/o Municipalizzate, TELECOM, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva

Il Committente s'impegna ancora a inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

Il Committente si impegna altresì a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso alle aree e / o ai fabbricati interessati ai lavori, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno un differimento dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

### **Art. 6 - Tempi contrattuali e modalità di consegna**

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 308 del d.P.R. n. 207 del 2010, i termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione di cui all'articolo 2, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte



dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività. I termini previsti per la fase di Direzione lavori e contabilità c.I) comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione c.81 compresi gli aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)

2. I termini di cui al comma 3 non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori, pertanto restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell'Amministrazione committente. La sospensione dei termini non opera se la sospensione dei lavori dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili al Tecnico incaricato o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione dei lavori.
3. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
4. la consegna degli elaborati definitivi avverrà con le seguenti modalità:

Elaborati do contabilità lavori: n. 1 copia in formato cartaceo, una copia in formato PDF ed una copia modificabile (formati word, exel, autocad) nelle more delle indicazioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

### **Art. 7 - Determinazione dei Corrispettivi**

L'onorario ed il rimborso delle spese per l'esecuzione delle prestazioni del Professionista indicate in via sintetica all'art. 2 e dettagliate nell'allegato A, determinati tenendo conto (come previsto dall' art. 9 D.L. n.1/2012 come convertito dalla Legge n.27/2012) delle prestazioni tecniche da svolgere, del grado di complessità dell'opera da progettare/realizzare e nel rispetto della dignità della professione in relazione all'art. 2233 del Codice Civile, nonché tenendo conto di un importo presunto dell'opera dichiarato dalla Committente di € 630.000,00 (diconsi Euro seicentotrantamila/00) oltre I.V.A., ammontano in via presuntiva a complessivi netti **€ 30.500,00** (diconsi Euro trentamilaquattrocento/00)



distinti per le fasi principali come indicato al successivo art. 7 sulla base dello sconto effettuato pari al 24,00% sull'importo presunto pari ad **€. 39.938,94**.

A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% e dall'IVA pari al 22%, nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazione.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'Ordine Professionale competente: ove una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l'onere economico della relativa tassazione.

Al variare dell'opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà essere rideterminato l'importo del compenso con l'aggiornamento scritto del presente disciplinare.

Per eventuali prestazioni a vacanza verrà corrisposto al Professionista incaricato l'importo di €/h 75,00, all'aiuto laureato €/h 50,00, all'aiuto di concetto €/h 35,00 (+ contrib. previd. + I.V.A.).

Ove il Committente, successivamente alla data dell'incarico, dovesse richiedere di procedere per lotti alla fase di progettazione e/o nella fase di appalto e/o di realizzazione dell'opera, stante il maggior impegno ed i maggiori oneri in capo al Professionista rispetto al presente disciplinare, si procederà ad una revisione dei compensi spettanti al Professionista stesso, che andranno ridefiniti in base al nuovo programma lavori.

Il presente incarico dovrà inoltre essere ridefinito, per quanto riguarda il compenso e le tempistiche previste, anche qualora, per cause non imputabili al Professionista, si verifichi un notevole ritardo nella progettazione e/o nell'esecuzione dei lavori.

### **Art. 8. - Adeguamento dei corrispettivi**

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dal DM 17/07/2016
2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 7 e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo per le fasi di progettazione è adeguato esclusivamente nei casi di:
  - a) affidamento di prestazioni non previste in origine;
  - b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi



mediante i parametri di cui all'Allegato DM 17/06/2016; sono altresì adeguati gli importi delle spese conglobate forfetarie pari al 15%, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 6, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione; a tal fine per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione.

4. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:
  - a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
5. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo per le fasi di esecuzione è adeguato esclusivamente nei casi di:
  - a) varianti di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente, se affidate al Tecnico incaricato;
  - b) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio.
6. Nei casi di cui al comma 5, lettera a) il corrispettivo è adeguato secondo la normativa vigente.
7. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione. A tal fine per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico incaricato.
8. Gli adeguamenti di cui al comma 5 non trovano applicazione nei casi di cui al comma 4, e quando:
  - a) riguardano varianti di cui all'articolo 106, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - b) riguardano varianti proposte dall'esecutore ai sensi dell'articolo 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
9. Il Tecnico autore delle varianti redige una relazione tecnica e prestazionale a supporto di ogni variante e, nei casi di cui all'articolo 37, comma 1, della legge n. 114 del 2013,





fornisce, a semplice richiesta della Stazione appaltante, copia della documentazione progettuale e contabile ai fini della trasmissione della variante all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

### Art. 9 - Modalità di Pagamento

I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalità:

fasì	fasì di progettazione	decorrenza dei termini
<b>Fasi</b>	<b>Fase di Esecuzione</b>	
a.1	Direzione Lavori e contabilità	Stato di Avanzamento dei Lavori
a.2	Coordinamento Sicurezza	
a.3	Monitoraggi	Collaudo Definitivo: Saldo del relativo corrispettivo

Le liquidazioni avverranno entro 30 gg. dalle scadenze indicate, su presentazione delle note pro-forma; le relative fatture saranno emesse all'esecuzione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Qualora il lavoro fosse finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti o di altro Ente finanziatore, ai sensi dell'art. 13, comma 3.2, del D.L. n. 55/1983, convertito nella L. n. 131/1983, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso il Committente.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui all'art. 5 del presente contratto, spettano al Professionista, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 7 punti percentuali.

### Art. 10 - Penali

Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito dall'art. 6, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e ciò avvenisse per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale del 1,00 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista (ai sensi dell'art. 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010). Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

### Art. 11 - Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 53 e 40 del decreto legislativo n. 50 del 2016.





2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

#### **Art. 12 - Revoca dell'Incarico**

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 2 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

---

DISCIPLINARE TECNICO D'INCARICO DIREZIONE LAVORI E CORDINATORE SICUREZZA EMERGENZA COVID-19

**Pagina 11**



- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 9, commi 1, 2, 3 o 4;
  - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
  - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
  - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
  - g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
  - h) reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, anche se riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;
  - l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

### **Art. 13 – Adempimenti Previdenziali ed Assicurativi**

*(Caso 1: Progettazione, Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e attività di supporto al RUP)*

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente disciplinare il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso INARCASSA mediante certificazione rilasciata dall'Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 269 del D.P.R. n. 207/2010, alla firma del presente contratto il Professionista dovrà altresì produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare ai sensi dei commi seguenti.



La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà essere presentata prima dell'approvazione del progetto esecutivo stesso e avrà efficacia dalla data d'inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 1.000.000,00 di Euro.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra, determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione dell'affidatario.

*(Caso 2: di DL, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva)*

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 alla firma del presente contratto il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso INARCASSA mediante certificazione rilasciata dall'Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti.

Il Professionista è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 2019/03/2370121 rilasciata in data 26 aprile 2020 da Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Teramo con massimale di € 3.000.000,00

#### **Art. 14 - Interpretazioni del Contratto e definizione delle controversie**

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Professionista per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 (trenta) giorni, la parcella relativa ai compensi stessi verrà sottoposta al parere di congruità dell'Ordine professionale competente per iscrizione del Professionista.

Ogni successivo ulteriore tentativo sarà demandato al Foro del Tribunale di Chieti.

#### **Art. 15 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità e flussi finanziari**

Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **Art. 16 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità e flussi finanziari**

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Professionista e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto dedicato della Società Promedia S.r.l. è identificato con codice IBAN IT19B0306915303100000001662 della Gruppo Intesa San Paolo S.p.A., filiale di Teramo, intestato a Promedia S.r.l. La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è l'ing Raffaele DI GIALLUCA nato a Teramo il 04 luglio 1954, residente a TERAMO, Codice Fiscale n. DGLRFL54L04L103C.

#### **Art. 17 - Proprietà degli elaborati**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del



Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del Professionista stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

### **Art. 18 - Clausole Finali**

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Le eventuali spese derivanti dal presente atto sono a carico del Professionista Incaricato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del foro di Chieti.

Elezione domicilio: il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso il proprio studio in Viale Europa, 10 a Mosciano Sant'Angelo (Teramo) ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Professionista stesso.

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), il Professionista non si



assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti, lì \_\_\_\_\_

Il Professionista Incaricato

(Promedia S.r.l.)

Il Legale Rappresentante

Il Committente

Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti

Il Direttore dell'UOC Investimenti Patrimonio e Manutenzioni

Ing. Filippo MANCI