

Publicazione ai sensi della Legge n. 190/2012 ex art. 1 comma 16 lett. b e comma 32 - D.Lgs n. 33/2013 ex art. 23 comma 1 lett. b)

**SCHEMA RIASSUNTIVA GENERALE PER L'AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI E OPERE**

Delibera/Determina approvazione progetto		n.	862	del	16/06/2022
Delibera/Determina a Contrarre		n.	249	del	22/06/2022
Delibera di affidamento n.		n.	1218	del	29/08/2022
Delibera D.G. approvazione varinte		n.		del	
Determina dirigenziale n.		n.		del	

**OGGETTO: INTERVNETI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER SOSTITUZIONE PORTE SCORREVOLI NEL BLOCCO OPERATORIO CORPI D ED E LIVELLO 9 PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI**

Codice C.U.P.	H72C22000350002
Codice Identificativo Gara CIG:	92838077EA
Codice Smart CIG	
Procedura di scelta del contraente:	Art. 36 comma 2 D.Lgs n. 50/2016
Data scadenza presentazione offerte:	09/08/2022
Durata prevista della fornitura/servizio:	120 giorni

**Elenco degli operatori invitati a presentare offerta**

IT02144680390	PONZI SRL - BAGNARA DI ROMAGNA (RA)
IT00265960690	F.LLI DI DOMENICA SNC - CASTIGLIONE M.M. (CH)
IT02568580696	D.F.A. SERRAMENTI SRL - FOSSACESIA (CH)
IT2603190691	ABRUZZO CUAD SRL - TORRICELLA PELIGNA (CH)

**Elenco degli operatori che hanno presentato offerta e che hanno partecipato al procedimento:**

IT02144680390	PONZI SRL - BAGNARA DI ROMAGNA (RA)

**Affidatario:**

codice fiscale affidatario	ragione sociale partecipante		
IT02144680390	PONZI SRL		BAGNARA DI ROMAGNA (RA)
Importo dell'affidamento	€ 120.367,79		
Importo oggetto di liquidazione			
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura:	120 giorni		
Importo delle somme già liquidate:			
Importo extra contratto	€ 0,00		
Importo finale affidato	€ 120.367,79		
<b>ALLEGATI:</b>			
Avvisi/Chiarimenti quesiti:			

**Fase esecutiva**

Modifiche soggettive					
Eventuali Varianti					
Quinto d'Obbligo					
Proroghe/Rinnovi	Determina Dirig.le	n		del	
	delibera	n		del	
Eventuali Sospensioni		dal		al	
Subappalti	oggetto	Opere di consolidamento strutturale delle fondazioni			
	Provvedimenti	n		del	
	Subappaltatore				sede
	Importo subappalto				
Collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione	Determina Dirigenziale				
Eventuali Accordi Bonari e Transazioni	SI		NO		
Atti di nomina del Direttore dei Lavori,	Determina Dirigenziale	n	249	data	22/06/2022
Eventuali componenti Commissione di Collaudo					
Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo					

**Gestione**

Dato Inizio Lavori	27/12/2022				
Data fine lavori					



delibere del Direttore Generale



Determine Dirigenziali