

**SCHEMA RIASSUNTIVA GENERALE PER L'AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI E OPERE**

Delibera/Determina approvazione progetto		n.	345	del	09/03/2023
Delibera/Determina a Contrarre		n.	121	del	17/03/2023
Delibera di affidamento n.		n.	591	del	14/04/2023
Delibera D.G. approvazione varinte		n.		del	
Determina dirigenziale n.		n.		del	

**OGGETTO: INTERVNETI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SERVIZI IGEINICI ALL'INTERNO DELL'UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti"**

Codice C.U.P.	H48I23000020005
Codice Identificativo Gara CIG:	9715541E0D
Codice Smart CIG	
Procedura di scelta del contraente:	Art. 36 comma 2 D.Lgs n. 50/2016
Data scadenza presentazione offerte:	12/08/2021
Durata prevista della fornitura/servizio:	120 giorni

**Elenco degli operatori invitati a presentare offerta**

IT02324660691	DI DOMENICA INTONACI S.n.c. - ATESSA
IT02591130691	D'IPPOLITO IMPIANTI S.r.l. - TORNARECCIO (CH)
i02302200692	MARTELLI COSTRUZIONI S.R.L.
IT01631870688	PA.ART. SRL - GESSOPALENA (CH)
IT00266890698	SCIASCIO CONSIGLIO DOMENICO - LANCIANO (CH)

**Elenco degli operatori che hanno presentato offerta e che hanno partecipato al procedimento:**

IT02591130691	D'IPPOLITO IMPIANTI S.r.l. - TORNARECCIO (CH)

**Affidatario:**



codice fiscale affidatario	ragione sociale partecipante		
IT02591130691	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	66046	TORNARECCIO (CH)
Importo dell'affidamento	€ 102.285,43		
Importo oggetto di liquidazione			
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura:	120 giorni		
Importo delle somme già liquidate:			
Importo extra contratto	€ 0,00		
Importo finale affidato	€ 102.285,43		
<b>ALLEGATI:</b>			
Avvisi/Chiarimenti quesiti:			

**Fase esecutiva**

Modifiche soggettive					
Eventuali Varianti					
Quinto d'Obbligo					
Proroghe/Rinnovi	Determina Dirig.le	n		del	
	delibera	n		del	
Eventuali Sospensioni		dal		al	
Subappalti	oggetto	Opere di consolidamento strutturale delle fondazioni			
	Provvedimenti	n		del	
	Subappaltatore				sede
	Importo subappalto				
Collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione	Determina Dirigenziale				
Eventuali Accordi Bonari e Transazioni	SI		NO		
Atti di nomina del Direttore dei Lavori,	Disposizione Dig.	n	04/2019	data	25/09/2019
Eventuali componenti Commissione di Collaudo					
Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo					

**Gestione**

Dato Inizio Lavori	19/06/2023				
Data fine lavori					

 delibere del Direttore Generale  
 Determine Dirigenziali